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Άρθρο 1: Αντικείμενο 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους 

θαεκτελεστεί το έργο, σε συνδυασμό με τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τα 

χορηγούμενααπότηνΥπηρεσία σχέδια,τεύχηκλπ,καθώςεπίσης καιτιςέγγραφες εντολέςτης. 

Οιεργασίεςπεριγράφονταιαναλυτικάστηνεγκεκριμένημελέτηκαιγενικάσταέγγραφατηςσύμβασηςκατάτην 

έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α') όπως τροποποιήθηκε καιισχύει. 

Άρθρο 2: Ισχύουσα Νομοθεσία - Έγγραφα της σύμβασης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

2.1 ΓιατηνεκτέλεσητηςσύμβασηςτουέργουέχουνεφαρμογήοιδιατάξειςτουN.4412/16ως ισχύει. 

Ισχύουν επίσης τα άρθρα 80 έως 110, οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 20 και η παράγραφος 1α 

τουάρθρου 176 του Ν.3669/08, οι εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση του Ν.3669/08 

(εφόσον δενπεριλαμβάνονταιστηνκωδικοποίηση), λοιπέςδιατάξεις πουαναφέρονται 

ρητάήαπορρέουναπόταοριζόμεναστασυμβατικάτεύχητηςπαρούσαςσύμβασηςκαθώςκαιτοσύνολοτων

διατάξεωντουασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα 

κάθε διάταξη (Νόμος,Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του 

έργου της παρούσαςσύμβασης,έστωκαιαν δεναναφέρονταιρητά. 

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα έχουν εφαρμογή το Π.Δ.171/87 (ΦΕΚ 84/Α'), ο Ν.3463/06 (ΦΕΚ 

114/Α')καιο Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α')όπωςτροποποιήθηκε καιισχύει. 

2.2 Σε περίπτωση ασυμφωνίας των συμβατικών τευχών, η σειρά ισχύος τους είναι αυτή που 

αναγράφεται στοάρθρο5τηςΔιακήρυξης. 

2.3 Ηεγγύησηκαλήςεκτέλεσηςορίζεταισεποσοστό5%επίτηςαξίαςτηςσύμβασης,χωρίςΦΠΑ,σύμφωναμετοά

ρθρο 72τουN.4412/16. 

Άρθρο 3: Κανόνες Εκτέλεσης συμβάσεων έργων 

i) Κανόνες Εκτέλεσης συμβάσεων έργων 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412onlyindex.html 

Άρθρο 136 Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη - Εξουσιοδοτική διάταξη 

Άρθρο 136Α Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κάτω των ορίων -Μητρώο 

επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών - Εξουσιοδοτική διάταξη 

Άρθρο 138 Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 

Άρθρο 141 Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων 

Άρθρο 144 Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη -Εξουσιοδοτική 

διάταξη 

Άρθρο 145 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - Πειθαρχικό αδίκημα 

Άρθρο 147 Προθεσμίες 

Άρθρο 148 Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου (παρ. 1 και 2) 

Άρθρο 149 Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) 

Άρθρο 150 Προκαταβολές 

Άρθρο 151 Επιμετρήσεις 

Άρθρο 152 Λογαριασμοί 

Άρθρο 153 Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών,μισθωμάτων και 

μηχανημάτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Άρθρο 154 Απολογιστικές εργασίες 

Άρθρο 155 Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται πριναπό την έγκριση 

του Α.Π.Ε. 



Άρθρο 156 Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους -Αυξομειώσεις εργασιών - 

Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Άρθρο 157 Βλάβες στα έργα - Αποζημιώσεις 

Άρθρο 159 Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης 

Άρθρο 160 Έκπτωση αναδόχου 

Άρθρο 161 Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης 

Άρθρο 168 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

Άρθρο 169 Διοικητική παραλαβή για χρήση 

Άρθρο 170 Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων καιΜελετών (ΕΣΤΕΠ 

ΤΙΜ-ΤΕΜ) - Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Άρθρο 171 Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων 

Άρθρο 172 Παραλαβή - Εξουσιοδοτική διάταξη 

ii) Κανόνες εκτέλεσης συμβάσεων μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

Άρθρο 183 Διοίκηση σύμβασης μελέτης παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψηκαι 

παρακολούθηση - Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Άρθρο 183A Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών - Εξουσιοδοτική διάταξη 

Άρθρο 184 Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα 

Άρθρο 185 Ποινικές ρήτρες 

Άρθρο 187 Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου 

Άρθρο 190 Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης 

Άρθρο 191 Έκπτωση του αναδόχου 

Άρθρο 192 Διάλυση της σύμβασης 

Άρθρο 194 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης 

Άρθρο 196 Τεχνικές προδιαγραφές 

Άρθρο 4: Προσαρμογή - Συμπλήρωση μελετών του έργου 

4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προβεί βάσει των χορηγουμένων σε 

αυτόνστοιχείων, μελετών, εγγράφων, οδηγιών της Υπηρεσίας και των ισχυουσών προδιαγραφών 

εκπόνησηςμελετών,στηνεκπόνησητωνσχεδίωνλεπτομερειώνόπωςαυτέςτελικάθακατασκευαστούνκαι

θααποτυπωθούν στα επιμετρητικά σχέδια (σχέδια «όπως κατασκευάστηκε»). Ο Ανάδοχος δεν 

αμείβεταιιδιαίτερα για την εκπόνηση των ανωτέρω μελετών, αφού η σχετική δαπάνη 

περιλαμβάνεται ανηγμένη στιςτιμέςτωνεπιμέρους άρθρωντουτιμολογίουτηςμελέτης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία επίπλέον αμοιβή να προσκομίσει αναγκαία ηλεκτρολογικά 

σχέδιαμευπογραφήαδειούχου εγκαταστάτηγιατηνηλεκτροδότηση,εφόσονυπάρχεισχετικήανάγκη. 

Επίσης 

οΑνάδοχοςυποχρεούταιναεκπονείμεευθύνητουμελέτεςεφαρμογής,σχέδιαλεπτομερειώνχωρίςιδιαίτε

ρηαποζημίωση,εφόσοντουζητηθεί απότηΔιευθύνουσαΥπηρεσία. 

4.2 Ειδικάγιατιςτοπογραφικέςεργασίεςισχύουνταεξής: 

4.2.1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει στη διάθεση του έργου κατάλληλο τοπογραφικό εξοπλισμό που θα 

βρίσκεται 

επίτόπουτουέργουκαιμετονοποίοθαγίνονταιοιτοπογραφικοίκαιλοιποίγεωμετρικοίέλεγχοιτου έργου. 

Η χάραξη και η εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

τοπογραφικήαποτύπωσηήχάραξηαπαιτηθεί(πχ.εφαρμογήρυμοτομίας,υλοποίησηορίωνκτλ)θαγίνεται

μεαποκλειστικήμέριμνα τουΑναδόχουάνευ ιδιαίτερηςαποζημίωσης. 

4.2.2. Ο Ανάδοχος θα συντάξει τα 



αναγκαίασχέδιαγιατηνυποβοήθησητουέργουτηςεπιτροπήςπαραλαβήςφυσικούεδάφους. 

Άρθρο 5: Ευθύνη του Αναδόχου-Τρόπος κατασκευής του έργου-Διεύθυνση του έργου από τον 

ανάδοχο 

5.1 Hσυμμετοχήστηνδημοπρασίαμετηνυποβολήπροσφοράςαποτελείαμάχητοτεκμήριοότιοιδιαγωνιζόμεν

οιέχουνεπισκεφθείκαιελέγξειτηφύσηκαιτηντοποθεσίατουέργουκαιέχουνπλήρηγνώσητωνγενικώνκαιτ

οπικώνσυνθηκώνκατασκευήςαυτούκυρίωςσεό,τιαφοράτιςιδιαιτερότητεςκατασκευής του έργου, τους 

επιτρεπόμενους χρόνους διακοπής της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τις πάσης 

φύσηςπηγέςλήψηςυλικών,τιςθέσειςπροσωρινήςήοριστικήςαπόθεσηςπροϊόντωνεκσκαφής,τιςθέσειςπρ

οσωρινής ή οριστικής απόθεσης-επεξεργασίας-ανακύκλωσηςπροϊόντων ΑΕΚΚ(Απόβλητα 

ΕκσκαφώνΚατασκευών&Κατεδαφίσεων),τιςμεταφορές,τηδιάθεση,διαχείρισηκαιαποθήκευσηυλικών,δ

υνατότηταεξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και 

οδών 

προσπέλασης,τιςσυνήθειςμετεωρολογικέςσυνθήκες,τιςδιάφορεςδιακυμάνσειςτηςστάθμηςτωνυδάτων

τωνποταμών,χειμάρρων,παλίρροιαςήπαρόμοιεςφυσικέςσυνθήκεςστοντόποτωνέργων,τηδιαμόρφωση

καικατάστασητουεδάφους,τοείδος,τηνποιότητακαιποσότητατωνευρισκομένωνστηνπεριοχήκατάλληλ

ωνεκμεταλλεύσιμωνυλικών,τοείδοςκαιταμέσα(μηχανήματα,υλικάκαιυπηρεσίες)πουθααπαιτηθούνπρ

ιναπό την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οποιοδήποτε γενικά παράγοντα που 

δύναται ναεπηρεάσειτιςεργασίες,τηνπρόοδοήτοκόστοςαυτώνσε συνδυασμόμε 

τουςόρουςτηςΣύμβασης. 

5.2 ΟΑνάδοχοςαποδέχεταιότιέχειμελετήσειταεγκεκριμέναδιαγράμματακαισχέδιατηςμελέτης,καθώςκαιτα

λοιπά έγγραφατηςσύμβασηςταοποίααποτελούν τηβάσητηςπροσφοράς του. 

5.3 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για τις ζημιές που θα προκύψουν από τυχόν 

σφάλματατων σχεδίων που του έχουν δοθεί ή έχουν εγκριθεί από τον εργοδότη, αν πριν από την 

έναρξη τωναντιστοίχων έργων δεν απευθύνει εγγράφως προς τον εργοδότη σχετικές παρατηρήσεις 

για τα σφάλματατωνσχεδίωναυτών. 

5.4 ΤαυπάρχονταδίκτυαΟ.Κ.Ω.τηςπεριοχής(ύδρευση,αποχέτευση,ΔΕΗ,ΟΤΕκτλ)θαπρέπειναεπισημανθούν

καινααποτυπωθούναπότονΑνάδοχοεπίτωνεπιμετρητικώνσχεδίων.Οιεργασίεςεπισήμανσης και 

αποτύπωσης των ανωτέρω δικτύων Ο.Κ.Ω. συμπεριλαμβάνονται στο εργολαβικό 

τίμημακαιδενπληρώνονταιιδιαιτέρως. 

5.5 Όλες οι απαραίτητες εκσκαφές στον χώρο του έργου (εκσκαφές θεμελίων, τάφρων, αγωγών, κ.λπ.) 

θαγίνουν με ή χωρίς μηχανικά μέσα (σφύρα, κομπρεσέρ κτλ) και χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών 

για 

τηνπροστασίατωνήδηυπαρχουσώνεγκαταστάσεωνκαιδικτύωνυποδομώνκαθώςκαιτωνγειτονικώνκατα

σκευών. 

5.6 Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται 

απότεχνικούςπουέχουντακατάλληλαπροσόντακαιείναιαποδεκτοίαπότηνΥπηρεσία.Ηεπίτόπουτωνέργ

ωνπαρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι 

υποχρεωτική καιανάλογημετηφύσηκαιτομέγεθοςτουκατασκευαζόμενου έργου 

(άρθρο139τουΝ.4412/16). 

5.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην επίβλεψη επιβατικό όχημα με οδηγό, όποτε ζητηθεί 

απόαυτήν,γιατηνμεταφοράτων υπαλλήλωντηςΥπηρεσίας στοεργοτάξιο. 

 

 

 



 

 

 

Άρθρο 6: Κατάληψη χώρων - Εργοτάξια - Σύνδεση με Ο.Κ.Ω. - Βοηθητικές εγκαταστάσεις – 

Οδοίπροσπέλασης - Διευκολύνσεις 

6.1 Όλη η έκταση που απαιτείται για τα μόνιμα και προσωρινά έργα θα καθαριστεί από χόρτα, 

θάμνους,δένδρα,βράχουςκαιχαλίκιακαιθαδιαμορφωθείστιςστάθμεςπουδίνονταιστασυμβατικάσχέδια

.Όλαταπροϊόντα καθαρισμού θα απομακρυνθούν από το εργοτάξιο με δαπάνες και ευθύνη του 

Αναδόχου και θαμεταφερθούνσεεγκεκριμένοχώροδιαχείρισης. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελέσει με δικές του δαπάνες όλα τα έργα, που θα απαιτηθούν 

τόσογια τη διαμόρφωση του εργοταξίου όσο και για την προσπέλαση προς τους χώρους αυτούς 

καθώς επίσηςκαι να αδειοδοτήσει και κατασκευάσει όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις που 

απαιτούνται (υπόστεγα,αποθήκες,εργαστήρια, γραφείακ.λπ.)σε θέσειςπροεγκεκριμένες 

απότηνΥπηρεσία. 

6.2 Οι χώροι αποθήκευσης θα είναι επαρκείς για την αποθήκευση όλου του ηλεκτρικού και 

μηχανικούεξοπλισμού, πριν από την κατασκευή των έργων και των σωληνώσεων και των υπόλοιπων 

υλικών, πριντοποθετηθούνσταέργα. Όλοιοιχώροιθα πρέπει ναείναιπάντα καθαροί. 

6.3 Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής (με τον αντίστοιχο πίνακα) 

στοέργο,αναπαιτείται.Ηδαπάνητοποθέτησηςκαιηδαπάνηαπότηνκατανάλωσηηλεκτρικήςενέργειαςκατ

ά 

τηνδιάρκειατουέργουβαρύνουντονΑνάδοχο.Ημέτρησητηςκατανάλωσηςθαγίνεταιμεμετρητήπουθατο

ποθετήσειοΑνάδοχοςμε δικήτουεπιβάρυνση. 

6.4 Ο Ανάδοχος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για την σύνδεση των εργοταξιακών 

εγκαταστάσεώντου με το δίκτυο ύδρευσης και θα τοποθετήσει υδρομετρητή. Όλες οι δαπάνες 

ύδρευσης βαρύνουν τονΑνάδοχο και η καταναλισκόμενη ποσότητα θα τιμολογείται με βάση το 

ισχύον τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κεφαλονιάς. 

6.5 Μετά την ολοκλήρωση των έργων ο Ανάδοχος θα απομακρύνει τυχόν προσωρινές κατασκευές 

καιάχρησταυλικάώστε νααφήσει τηνπεριοχήτουέργουκαθαρήκαιτακτοποιημένη. 

6.6 Για όλες τις παραπάνω εργασίες ο Ανάδοχος δεν θα αποζημιωθεί ιδιαίτερα. Η σχετική 

αποζημίωσηπεριλαμβάνεταιανηγμένηστιςτιμέςμονάδαςτωνεπίμέρους εργασιώνκαι σταγενικάέξοδα. 

6.7 ΟΑνάδοχοςέχειτηνυποχρέωση,μεδικήτουευθύνηκαιδαπάνη,ναπροβείστηδιάνοιξη,διαμόρφωση και 

συντήρηση των οδών προσπέλασης 

προςτιςθέσειςλήψηςαδρανώνυλικών,λατομείων,δανειοθαλάμωνήπροςτουςχώρουςαπόθεσηςτωνακατ

άλληλωνπροϊόντωνεκσκαφήςκαθώςκαιπροςταεργοτάξιακαιτιςθέσεις εναπόθεσης υλικών και 

εφοδίων. Οι δαπάνες αυτές των οδών προσπέλασης δεν αποζημιώνονταιιδιαίτερα διότι 

έχουνληφθείυπ’όψηαπότονΑνάδοχοκατάτηνυποβολήτηςπροσφοράςτου. 

6.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδου προς άλλους εργολήπτες ή 

εργατικόπροσωπικό που χρησιμοποιείται από τον Εργοδότη, προς τις Κρατικές Υπηρεσίες και προς 

τους κατοίκουςγια μετάβαση στις ιδιοκτησίες τους. Στις εν λειτουργία οδούς και γέφυρες, ο Ανάδοχος 

πρέπει να έχει υπ’όψη ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το 

οποίο έχει υπολογισθεί 

ηαντοχήτουοδοστρώματος,μεσκοπόνααποφευχθείηκαταστροφήτου.OΑνάδοχοςείναιεπίσηςυπεύθυν

ος για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να αποφευχθεί η υποχώρηση των 

βάθρωνγεφυρώνεξαιτίαςτωνεργασιώντουή/καιηκαταστροφήτουφορέακάτωδιαβάσεωνπουτυχόνχρη



σιμοποιεί. 

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κάνει χρήση τέτοιων οδών, υποχρεούται στην συντήρηση των δρόμων 

αυτώνκαθ’όλητηδιάρκειατηςΣύμβασης,χωρίςοποιαδήποτεαποζημίωσηεκμέρουςτουΕργοδότη.Όσονα

φοράτηνκυκλοφορίατωνμεταφορικώνμέσωνκαιτωνμηχανημάτωντου,είναιαποκλειστικάυπεύθυνοςγι

ατηντήρησητωνσχετικών ΑστυνομικώνΔιατάξεων. 

6.9 Ο Ανάδοχος οφείλει να μην προκαλέσει ρύπανση ή οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος 

κατάτη διάρκεια της κατασκευής του έργου καθώς και να συμμορφωθεί πλήρως με την ισχύουσα 

εθνική καιευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία όπως αυτή διατυπώνεται μέσα από τα ισχύοντα 

νομοθετήματα 

καιτιςτροποποιήσειςαυτών.ΟΑνάδοχοςείναιυποχρεωμένοςκατάτηνεκτέλεσητωνέργωννασυμμορφών

εται πλήρως με τις διατάξεις των Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α), το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α) το 

Ν.4042/12(ΦΕΚ24/Α)όπωςτροποποιήθηκανκαιισχύουνκαθώςκαιμεκάθεσχετικόνομοθέτημαπουδιέπει

τηνεκτέλεσητουέργουσεό,τιαφοράτηνπροστασίατου περιβάλλοντος. 

6.10 ΟΑνάδοχοςείναιυποχρεωμένοςναπροφυλάσσεικαιπροστατεύειτηβλάστησηόπωςδένδρα,θάμνους και 

καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται για την εκτέλεση των έργων,θα είναι 

δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή 

βλάβηςδένδρωνήθάμνων,απόθεσηςυλικών,λόγωκακούχειρισμούτωνμηχανημάτωνήκαταπάτησηφυτε

μένωνπεριοχώναπόμηχανικάμέσα. 

6.11 Σεπερίπτωσηζημιάςήκαταστροφήςσευπάρχουσεςκατασκευέςήσεστοιχείατουφυσικούπεριβάλλοντοςο

Ανάδοχοςείναιυποχρεωμένοςνα αποκαταστήσειτα υπάρχονταέργα(ήτοφυσικόπεριβάλλον) στην 

κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του, με δαπάνες του, χωρίς 

ναδικαιούταιοποιασδήποτεχρηματικήςαποζημίωσηςήπαράτασηπροθεσμίας. 

6.12 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης ή παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου, 

λόγωανεπάρκειαςχώρωνεργοταξίου,γιατίμετηνυποβολήτηςπροσφοράςτου,έχειαποδεχθείότιέλαβεγν

ώσητων τοπικών συνθηκών. Εάν οι τοπικές τοπογραφικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την απόθεση 

υλικών,εφοδίων, ή μηχανημάτων σε κατάλληλους χώρους, κοντά στο σημείο που εκτελούνται οι 

εργασίες, 

οΑνάδοχοςπρέπειναφροντίσειγιατηναναζήτησηήενοικίασηκαιενανάγκηδιαμόρφωσηπαρακείμενων 

χώρων, χωρίς για το λόγο αυτόν να γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης για πρόσθετες 

συμπληρωματικέςεργασίες,φορτοεκφορτώσειςκαιμεταφορές,δεδομένουότιοιδαπάνεςαυτέςθεωρείτα

ιότιέχουνπεριληφθείστιςτιμές προσφοράςτου. 

6.13 Οανάδοχοςυποχρεούταινατοποθετήσεισεεμφανέςσημείοστοτόποτουέργουπινακίδαδημοσιότητας,άν

ευαποζημίωσηςκαικατόπινέγκρισης τηςΥπηρεσίας. 

6.14 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εγκατάσταση εργοταξιακής περίφραξης του έργου από 

οποιοδήποτευλικό (ξύλο, πλαστικό, μέταλλο κτλ) ανάλογα με τη φύση του έργου και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας άνευιδιαίτερηςαποζημίωσης. 

6.15 Οανάδοχοςυποχρεούται,εφόσονσυντρέχειλόγος,ναγνωστοποιήσειτουλάχιστοντρεις(3)εργάσιμεςημέρ

ες πριν την έναρξη των εργασιών το ακριβές πρόγραμμα εργασιών στις παρακάτω Υπηρεσίες: 

α.Αστυνομία/Λιμενική Αστυνομία, β. Πυροσβεστική, γ. ΔΕΔΔΗΕ, δ. ΟΤΕ, ε. ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς στ. 

ΕφορείεςΑρχαιοτήτων ζ. Διεύθυνση Δασών. Ειδικότερα ο μηχανικός επί τόπου του έργου και ο 

τεχνικός Ασφαλείαςπου θα ορίσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε συνεχή συνεννόηση με τις 

προαναφερόμενες υπηρεσίεςκαινα υποδεικνύουν ταζητήματασταοποίααπαιτείταιη παρέμβασήτους. 

6.16 θα αποτελέσει συμβατικήυποχρέωση του Αναδόχου να προβεί στην πρόσληψη ενός/μίας υπαλλήλου 

σεσυνεννόηση και καθ΄ υπόδειξη της Αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων για την επίβλεψη των 

εκσκαφικώνεργασιών, εφόσον απαιτηθεί. 



Άρθρο 7: Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο - ΣΑΥ, ΦΑΥ 

7.1 Οανάδοχοςέχειτηνυποχρέωσηγιατηντήρησητωνδιατάξεωντηςεργατικήςνομοθεσίας,τωνδιατάξεων 

και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του 

φορέατουέργου,ήσεοποιονδήποτετρίτο,ώστεναεξαλείφονταιήναελαχιστοποιούνταιοικίνδυνοιατυχημ

άτωνή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου (άρθρο 7 ΠΔ.305/96, άρθρο 

138Ν.4412/16,άρθρο42Ν.3850/10). 

7.2 Σταπλαίσιατηςευθύνηςτου,ο ανάδοχοςυποχρεούται: 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) 

και ναλαμβάνειόλατα σχετικάμέτρα(Ν.4412/16 άρθρο138παρ.7). 

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας(ΣΑΥ),όπωςαυτόρυθμίζεταιμετιςαποφάσειςτου(τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ:Αποφ-ΔΙΠΑΔ/177/2-3-01,Αποφ-

ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01καιΑποφ-ΔΙΠΑΔ/889/27-11-

02,στοχρονοδιάγραμματωνεργασιών,καθώςκαιτιςενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες 

αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της 

μελέτηςκαιτηςκατασκευήςτουέργου(άρθρο144Ν.4412/16). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, 

νατους ενημερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την 

εργασία, ναζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και 

υγείας: ΠΔ.1073/81(Αρθ-111), ΠΔ.305/96(Αρθ-10,Αρθ-11),Ν.3850/10(Αρθ-42-Αρθ-49). 

Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση 

απόαυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την 

αναγκαιότητα 

καιτοντρόποεφαρμογήςτωνμέτρωνασφάλειαςκαιυγείας(εκτόςειδικώνπεριπτώσεωνόπουτμήμαήόλοτ

οέργοέχει αναλάβει νακατασκευάσει ξένηεξειδικευμένηεταιρεία). 

7.3 Σύμφωναμεταπροαναφερόμενατηςπαρ. 6.2,οανάδοχοςυποχρεούταινατηρεί ταακόλουθα: 

7.3.1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 

(ΦΑΥ)και συγκεκριμένα: 

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ 

τωνπροτέρωνγνωστοποίηση,προκειμένουγιαεργοτάξιομεπροβλεπόμενηδιάρκειαεργασιώνπουθαυπε

ρβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 

20εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 

(Αρθ-3παρ.12καιπαρ.13).ΗγνωστοποίησηκαταρτίζεταισύμφωναμετοπαράρτημαΙΙΙτουΑρθ-

12τουΠΔ.305/96.β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις/προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν 

τμήμα της τεχνικήςμελέτηςτουέργουσύμφωναμετοΠΔ.305/96(Αρθ-3παρ.8)καιτηνΑποφ-

ΔΕΕΠΠ/85/01του(τ.)ΥΠΕΧΩΔΕηοποίαέχειενσωματωθεί στοΝ.4412/16 (Αρθ-138παρ.7). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις 

που 

θαδιαπιστώσειοίδιοςήπουθατουζητηθούναπότηνΥπηρεσία),σύμφωναμετηνμεθοδολογίαπουθαεφαρ

μόσειστοέργοανάλογαμετηνκατασκευαστικήτουδυσκολία,τιςιδιαιτερότητέςτου,κλπ(μέθοδοςκατασκε

υής,ταυτόχρονηεκτέλεσηφάσεωνεργασιών,πολιτική 

ασφάλειας,οργάνωση,εξοπλισμός,κλπ).δ.ΝααναπροσαρμόσειταΣΑΥ-

ΦΑΥώστεναπεριληφθούνσεαυτάεργασίεςπουθαπροκύψουνλόγωτροποποίησηςτηςεγκεκριμένηςμελέτ

ηςκαιγιατιςοποίεςθααπαιτηθούνταπροβλεπόμενααπότηνισχύουσα νομοθεσία, μέτρα

 ασφάλειας και υγείας: ΠΔ.305/96 (Αρθ-3 παρ.9) και Αποφ-

ΔΙΠΑΔ/889/02(παρ.2.9)του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕηοποίαενσωματώθηκεστοΝ.4412/16(Αρθ-138παρ.7). 



ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στοεργοτάξιο,κατάτηνεκτέλεσητουέργου:ΠΔ.305/96(Αρθ-

3παρ.10)καιΑποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02(παρ.2.9Δ)του(τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ καινα 

ταέχειστηδιάθεσητωνελεγκτικώναρχών. 

στ.ΣυμπληρωματικέςαναφορέςστοΣχέδιοΑσφάλειαςΥγείας(ΣΑΥ)καιστοΦάκελοΑσφάλειαςΥγείας(ΦΑΥ)

: 

ΤοΣΑΥαποσκοπείστηνπρόληψηκαιστονπεριορισμότωνκινδύνωνγιατουςεργαζόμενουςκαιγιαταάλλαεμ

πλεκόμεναμέρη πουπαρευρίσκονταιστοεργοτάξιοκατάτηδιάρκειακατασκευήςτουέργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 

μελλοντικάασχοληθούνμετησυντήρησηή τηνεπισκευήτουέργου. 

στ.1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ.305/96 (Αρθ-3 παρ.5 - 7) και στις 

Αποφ-ΔΙΠΑΔ/177/01 (Αρθ-3) και Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες 

ενσωματώθηκαν στοΝ.4412/16(Αρθ-138παρ.7). 

στ.2.ΗυποχρέωσηεκπόνησηςΣΑΥπροβλέπεταισύμφωναμετοΠΔ.305/96(Αρθ-3παρ.4),όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του 

ενόςσυνεργείαστηνκατασκευή. 

β.Οιεργασίεςπουπρόκειταιναεκτελεστούνενέχουνιδιαίτερουςκινδύνους:ΠΔ.305/96(Αρθ-

12παράρτημα ΙΙ). 

γ.Απαιτείταιεκτωνπροτέρωνγνωστοποίησηστηναρμόδιαεπιθεώρησηεργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος 

νόμιμοδικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου 

από τηναρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το Αρθ-7 παρ.1 εδαφ. α του Ν.4030/11 (ΦΕΚ- 

249/Α/25-11-11)καιτηνΕγκ-10201/27-3-12τουΕιδ.ΓραμματέατουΣΕΠΕ. 

στ.3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 

κάθεΔημόσιου Έργου: Αποφ-ΔΕΕΠΠ/433/00 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 

(Αρθ-170καιΑρθ-172). 

στ.4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και 

τοσυνοδεύει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ.305/96 (Αρθ-3 παρ.11) και Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 

(παρ.2.9Δ)του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

στ.5.ΔιευκρινίσειςσχετικάμετηνεκπόνησητουΣΑΥκαιτηνκατάρτισητουΦΑΥπεριλαμβάνονταιστηνΕγκ-

6/08Εγκ-ΔΙΠΑΔ/215/6/31-3-08του(τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ. 

7.3.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας 

καιυγείας. 

Οανάδοχοςυποχρεούται: 

α.Νααναθέσεικαθήκοντατεχνικούασφαλείαςανστοέργοαπασχολήσειλιγότερουςαπό50εργαζόμενουςσ

ύμφωναμε τοΝ.3850/10(Αρθ-8παρ.1καιΑρθ-12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και 

άνωεργαζόμενους,σύμφωνα με τοΝ.3850/10(Αρθ-8παρ.2 καιΑρθ-4έωςΑρθ-25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα 

εκτός 

τηςεπιχείρησηςήνασυναφθείσύμβασημετιςΕξωτερικέςΥπηρεσίεςΠροστασίαςκαιΠρόληψηςήνασυνδυα

στούναυτέςοιδυνατότητες. 

Ηανάθεσηκαθηκόντωνσεάτομαεντόςτηςεπιχείρησηςγίνεταιεγγράφωςαπότονανάδοχοκαιαντίγραφότη

ς κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη 

δήλωσηαποδοχής:Ν.3850/10 (Αρθ-9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 



εργασίας,εντάσσεταικαιηυποχρεωτικήτήρησηστοεργοτάξιο,τωνακόλουθων στοιχείων: 

Γραπτήεκτίμησηπροςτονανάδοχο,απότουςτεχνικόασφάλειαςκαιιατρόεργασίας,τωνυφισταμένων κατά 

την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένωνεκείνων που αφορούν 

ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (Αρθ-43παρ.1ακαιπαρ.3-8). 

Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 

ασφαλείαςκαιγιατρούεργασίαςστοοποίοθααναγράφουντιςυποδείξειςτουςο 

ΤεχνικόςασφαλείαςκαιογιατρόςεργασίαςΝ.3850/10(Αρθ-14παρ.1καιΑρθ-17παρ.1). 

Οανάδοχοςυποχρεούταιναλαμβάνειενυπόγραφαγνώσητωνυποδείξεωναυτών. 

Τοβιβλίουποδείξεωντεχνικούασφαλείαςκαιγιατρούεργασίαςσελιδομετρείταικαιθεωρείταιαπότηναρμ

όδιαεπιθεώρησηεργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 

εργασίας(Ν.3850/10Αρθ-

20παρ.4),οφείλεινααιτιολογείτιςαπόψειςτουκαινατιςκοινοποιείκαιστηνΕπιτροπήΥγείαςκαιΑσφάλειας

(ΕΥΑΕ)ήστονεκπρόσωποτωνεργαζομένωντων 

οποίωνησύστασηκαιοιαρμοδιότητεςπροβλέπονταιαπόταΑρθ-4και Αρθ-5του Ν.3850/10. 

Σεπερίπτωσηδιαφωνίαςηδιαφοράεπιλύεταιαπότονεπιθεωρητήεργασίαςκαιμόνο. 

Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να 

τοθέτειστηδιάθεσητωναρμόδιωναρχώνΝ.3850/10 (Αρθ-43παρ.2β). 

Ταμέτραπουλαμβάνονταιγιατηναποτροπήεπανάληψηςπαρόμοιωνατυχημάτων,καταχωρούνταιστοβιβ

λίο υποδείξεωντεχνικούασφαλείας. 

Οανάδοχοςοφείλεινααναγγέλλειστιςαρμόδιεςεπιθεωρήσειςεργασίας,στιςπλησιέστερεςαστυνομικές 

αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται 

οεργαζόμενοςόλαταεργατικάατυχήματαεντός24ωρώνκαιεφόσονπρόκειταιπερίσοβαρούτραυματισμο

ύ ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν 

γιαεξακρίβωσητωναιτίωντουατυχήματοςΝ.3850/10(Αρθ-43παρ.2α). 

Κατάλογοτωνεργατικώνατυχημάτωνπουείχανωςσυνέπειαγιατονεργαζόμενοανικανότηταεργασίαςμεγ

αλύτερητωντριώνεργάσιμωνημερώνΝ.3850/10(Αρθ-43παρ.2γ). 

Ιατρικόφάκελοκάθεεργαζόμενου Ν.3850/10(Αρθ-18παρ.9). 

7.3.3. ΗμερολόγιοΜέτρωνΑσφάλειας(ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 

απαιτείταιεκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 

εργασιών στοεργοτάξιοσύμφωναμετοΠΔ.305/96(Αρθ-3παρ.14)σεσυνδυασμόμετηνΑποφ-

130646/84του(τ.)ΥπουργείουΕργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ, από τις κατά τόπους Διευθύνσεις, Τμήματα ή 

ΓραφείαΕπιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχανικούς του 

αναδόχου 

καιτηςΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας,απότουςυπόχρεουςγιατηνδιενέργειατωντακτικώνελέγχωνήδοκιμώνγι

αό,τιαφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 

επιθεωρητήςεργασίας,κλπ:ΠΔ.1073/81(Αρθ-113),Ν.1396/83(Αρθ-8)καιτηνΕγκ-

27/03του(τ.)ΥΠΕΧΩΔΕΕγκ-ΔΕΕΠΠ/208/27/12-9-03. 

7.3.4. ΣυσχετισμόςΣχεδίουΑσφάλειαςΥγείας(ΣΑΥ)καιΗμερολόγιουΜέτρωνΑσφάλειας(ΗΜΑ) 

Γιατηνπιστήεφαρμογήτου ΣΑΥκατάτηνεξέλιξητουέργου,πρέπει αυτόνασυσχετίζεταιμε το ΗΜΑ. 

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο ΗΜΑ κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός 

τουΣΑΥκαιεπίσηςσεειδικήστήλητου,ναγίνεταιπαραπομπήτωναναγραφόμενωνυποδείξεων/διαπιστώσ

εωνστηναντίστοιχησελίδα τουΣΑΥ. 



Μετοντρόποαυτό διευκολύνεταικαι επιτυγχάνεταιο στόχοςτηςπρόληψηςτουατυχήματος. 

Απαιτούμεναμέτραασφάλειας καιυγείαςκατάτηνεκτέλεσηόλωντωνεργασιώνστο εργοτάξιο. 

7.4 Απαιτούμεναμέτραασφάλειας καιυγείαςκατάτηνεκτέλεσηόλωντωνεργασιώνστο εργοτάξιο. 

7.4.1. Προετοιμασίαεργοταξίου-ΜέτραΑτομικήςΠροστασίας(ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 

παρακάτωμέτραασφάλειαςκαιυγείας: 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με 

ιδιαίτερηπροσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ.105/95, ΠΔ.305/96 

(Αρθ-12 παραρτ.IVμέροςΑ, παρ.18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικώνεγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω 

από το εργοτάξιο,ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας: ΠΔ.1073/81 (Αρθ-75παρ.2). 

γ.Τησήμανσητωνεγκαταστάσεωνμεειδικούςκινδύνους(αγωγοίατμώνθερμών,υγρώνήαερίωνκλπ)καιτα 

απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων 

αυτών:ΠΔ.1073/81(Αρθ-92- Αρθ-95),ΠΔ.305/96 (Αρθ-12,παραρτ.IVμέροςΑ,παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 

διάσωσηςκαι εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - 

αντιμετώπισηπυρκαγιών και επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ: 

ΠΔ.1073/81 (Αρθ-92-μέροςΑ, παρ.3,παρ.4,παρ.8-10),Ν.3850/10(Αρθ-30, Αρθ-32, Αρθ-45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού 

(ύπαρξηχώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ.1073/81 (Αρθ-

109, Αρθ-110),Ν.1430/84(Αρθ-17,Αρθ-18),ΠΔ.305/96(Αρθ-12παραρτ.IV μέροςΑ,παρ.13,14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν 

χορήγησηςΜέσωνΑτομικήςΠροστασίας(ΜΑΠ)στουςεργαζόμενουςόπως:προστατευτικάκράνη,μπότες

ασφαλείας,φωσφορίζονταγιλέκα,ολόσωμεςζώνεςασφαλείας,γυαλιά,κλπ,εφόσον τους ενημερώσει εκ 

των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύειο εξοπλισμός αυτός και 

τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: ΠΔ.1073/81 (Αρθ-102- Αρθ-108),Ν.1430/84(Αρθ-16-

Αρθ-18),Αποφ-Β/4373/1205/93καιοιτροποπ.αυτήςΑποφ-8881/94καιΑποφ-

Β/5261/190/97,ΠΔ.396/94,ΠΔ.305/96 (Αρθ-9,παρ.γ). 

7.4.2. Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - 

εναπόθεσηυλικών,θόρυβος, φυσικοί,χημικοίπαράγοντες κλπ 

Οανάδοχοςυποχρεούται: 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των 

πεζών καιτωνοχημάτωναπότηνπεριοχήκατασκευής τουέργου,σύμφωναμε: 

ΤηνΑποφ-ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-11τουτ.ΥΠΥΜΕΔΙ:"ΟδηγίεςΣήμανσηςΕκτελούμενωνΈργων"(ΟΜΟΕ-

ΣΕΕΟ,τεύχος7) 

ΤηνΑποφ-6952/14-2-

11τουτ.ΥΠΕΚΑκαιτ.ΥΠΥΜΕΔΙ"Υποχρεώσειςκαιμέτραγιατηνασφαλήδιέλευσητωνπεζών κατά την 

εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται 

γιατηνκυκλοφορία πεζών" 

Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας:Ν.2696/99(Αρθ-9-Αρθ-11καιΑρθ-

52)καιτηντροπ.αυτού:Ν.3542/07(Αρθ-7- Αρθ-9 καιΑρθ-46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας 

πουαφορούνσεεργασίεςεναπόθεσηςυλικώνστιςοδούς,κατάληψηςτμήματος οδού και πεζοδρομίου: 



Ν.2696/99 (Αρθ-47, Αρθ-48) και η τροπ. αυτού: Ν.3542/07(Αρθ-43, Αρθ-44). 

γ.Νασυντηρείκαιναελέγχειτακτικάτηλειτουργίατωνσυστημάτωνασφαλείαςκαινατηρείτιςαπαιτήσειςα

σφάλειαςτωνηλεκτρικώνεγκαταστάσεων,τωνφορητώνηλεκτρικώνσυσκευών,τωνκινητώνπροβολέων, 

των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμούεργοταξίου,κλπ:ΠΔ.1073/81(Αρθ-75-Αρθ-

84),ΠΔ.305/96(Αρθ-8.δκαι Αρθ-12,παραρτ.IVμέροςΑ, παρ.2),Ν.3850/10 (Αρθ-31,Αρθ-35). 

δ.Ναπροβείστααπαραίτηταμέτραασφάλειαςπουαφορούνσεεργασίεςφόρτωσης,εκφόρτωσης,αποθήκ

ευσης,στοίβασης,ρίψηςκαιμεταφοράςυλικώνκαιάλλωνστοιχείων:ΠΔ.216/78,ΠΔ.1073/81(Αρθ-85- 

Αρθ-91), Αποφ-8243/1113/91(Αρθ-8), ΠΔ.305/96[Αρθ-8(γ,ε,στ,ζ)καιΑρθ-

12παραρτ.IVμέροςΑπαρ.11καιμέρος Βτμήμα ΙΙπαρ.4],Ν.2696/99(Αρθ-32)καιητροπ. αυτού: 

Ν.3542/07(Αρθ-30). 

ε.Νατηρείμέτραπροστασίαςτωνεργαζομένωνπουαφορούν: 

α) κραδασμούς: ΠΔ.176/05, β) θόρυβο: ΠΔ.85/91, ΠΔ.149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας 

και 

τηςράχηςαπόχειρωνακτικήδιακίνησηφορτίων:ΠΔ.397/94,δ)προστασίααπόφυσικούς,χημικούςκαιβιολ

ογικούςπαράγοντες: Ν.3850/10(Αρθ-36-Αρθ-41),ΠΔ.82/10. 

Μηχανήματαέργων/Εξοπλισμοίεργασίας -αποδεικτικάστοιχείααυτών. 

Οιεξοπλισμοίεργασίαςχαρακτηρίζονταικαικατατάσσονταιωςμηχανήματαέργων ΠΔ.304/00(Αρθ-2). 

α.Οανάδοχοςοφείλειναελέγχειτησωστήλειτουργίακαιτονχειρισμότωνμηχανημάτων(χωματουργικώνκ

αιδιακίνησηςυλικών),τωνανυψωτικώνμηχανημάτων,τωνοχημάτων,τωνεγκαταστάσεων,τωνμηχανώνκ

αι του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, 

κυλιόμεναικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ): ΠΔ.1073/81 (Αρθ-17, Αρθ-74), Ν.1430/84(Αρθ-11 - 

Αρθ-15), 

ΠΔ.31/90,ΠΔ.499/91,ΠΔ.395/94καιοιτροπ.αυτού:ΠΔ.89/99,ΠΔ.304/00καιΠΔ.155/04,ΠΔ.105/95(παρα

ρτ.IX),ΠΔ.305/96 (Αρθ-12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - παρ.9), Αποφ-15085/593/03, Αποφ-

Δ13ε/4800/03,ΠΔ.57/10, Ν.3850/10 (Αρθ-34, Αρθ-35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ.305/96 (Αρθ-12 παραρτ.IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 

καιπαρ.8.5)καιτοΠΔ.304/00(Αρθ-2),πρέπει νασυνοδεύονταιαπότα εξήςστοιχεία: 

• Πινακίδεςαριθμούκυκλοφορίας 

• Άδειακυκλοφορίας 

• Αποδεικτικάστοιχείαασφάλισης. 

• Αποδεικτικάπληρωμήςτελώνκυκλοφορίας(χρήσης) 

• Άδειεςχειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με τοΠΔ.305/96 (Αρθ-12, παραρτ.IV, μέροςΒ, 

τμήμα 

ΙΙ,παρ.8.1.γκαιπαρ.8.2)καιτοΠΔ.89/99(παραρτ.II,παρ.2.1).Σημειώνεταιότιηάδειαχειριστούμηχ

ανήματοςσυνοδεύειτονχειριστή. 

• Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - 

εγκατάσταση, καλήλειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται 

τα αποτελέσματα των ελέγχωνσύμφωναμε τοΠΔ.89/99(Αρθ-4απαρ.3καιπαρ.6). 

• Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

αντίστοιχοβιβλίοσυντήρησηςκαιελέγχωναυτούσύμφωναμετηνΑποφ-15085/593/03(Αρθ-

3καιΑρθ-4παρ.7). 

7.5 Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, 

ταοποίατηρούνταικατά περίπτωση,ανάλογα με τοείδος τωνεργασιώντουεκτελούμενουέργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 

απαιτούμεναμέτραασφάλειαςκαιυγείας,κατάπερίπτωση,ανάλογαμετοείδοςτωνεργασιώντουεκτελού



μενουέργου.Ταενλόγωαπαιτούμεναμέτρα αναφέρονταισταπαρακάτωνομοθετήματα: 

7.5.1. Κατεδαφίσεις: 

Ν.495/76,ΠΔ.413/77,  ΠΔ.1073/81  (Αρθ-18  -  Αρθ-33,   Αποφ-8243/1113/91(Αρθ-7),  Αποφ-

31245/93, 

Ν.2168/93, ΠΔ.396/94 (Αρθ-9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), Αποφ-3009/2/21-γ/94, Αποφ-2254/230/Φ.6.9/94 και 

οιτροπ. αυτής: Αποφ-Φ.6.9/13370/1560/95και Αποφ-Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ.305/96 (Αρθ-12, 

παραρτ.IVμέρος Β τμήμα II, παρ.11), Αποφ-3329/89 και η τροπ. αυτής: Αποφ-Φ.28/18787/1032/00, 

ΠΔ.455/95 και ητροπ.αυτούΠΔ.2/06,ΠΔ.212/06, Αποφ-21017/84/09. 

7.5.2. Εκσκαφές(θεμελίων,τάφρων,φρεάτων,κλπ),Αντιστηρίξεις: 

Ν.495/76,ΠΔ.413/77,ΠΔ.1073/81(Αρθ-2-Αρθ-17,Αρθ-42),Αποφ-3046/304/89(Αρθ-

8ασφάλειακαιαντοχήκτιρίων,παρ.4),Αποφ-3329/89καιητροπ.αυτής:Αποφ-

Φ.28/18787/1032/00,Ν.2168/93,ΠΔ.396/94 (Αρθ-9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), Αποφ-3009/2/21-γ/94, Αποφ-

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής:Αποφ-Φ.6.9/13370/1560/95καιΑποφ-

Φ6.9/25068/1183/96,ΠΔ.455/95καιητροπ.αυτού:ΠΔ.2/06,ΠΔ.305/96(Αρθ-12,παραρτ.IV μέρος 

Βτμήμα ΙΙ παρ.10). 

7.5.3. Ικριώματακαικλίμακες,Οδοίκυκλοφορίας-ζώνες κινδύνου,Εργασίεςσεύψος,Εργασίεςσεστέγες. 

ΠΔ.778/80,ΠΔ.1073/81(Αρθ-34-Ν.1430/84(Αρθ-7-Αρθ-10),Αποφ-16440/Φ.10.4/445/93,ΠΔ.396/94 

(Αρθ-9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΠΔ.155/04, ΠΔ.305/96 (Αρθ-12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, Αρθ-10και μέρος 

ΒτμήμαΙΙ παρ.4-παρ.6, παρ.14). 

7.5.4. Εργασίεςσυγκόλλησης,οξυγονοκκοπής&λοιπέςθερμέςεργασίες 

ΠΔ.95/78, ΠΔ.1073/81 (Αρθ-96,Αρθ-104,Αρθ-105),ΠΔ.70/90(Αρθ-15),ΠΔ.396/94(Αρθ-

9παρ.4παραρτ.ΙΙΙ), 

Πυρ_Δξις-7/96Αποφ-7568/Φ.700.1/96,Αποφ-16289/330/99. 

7.5.5. Κατασκευήδομικώνέργων(κτίρια,γέφυρες,τοίχοιαντιστήριξης,δεξαμενές,κλπ) 

7.5.6. ΠΔ.778/80,ΠΔ.1073/81(Αρθ-26-Αρθ-98),Αποφ-3046/304/89,ΠΔ.396/94(Αρθ-9παρ.4παραρτ.ΙΙΙ), 

ΠΔ.305/96(Αρθ-12παραρτ.IVμέροςΒτμήμαΙΙπαρ.12). 

Προετοιμασίακαιδιάνοιξησηράγγωνκαιλοιπώνυπογείωνέργων. 

(Σήραγγεςκυκλοφορίας 

οχημάτων,αρδευτικέςσήραγγες,υπόγειοισταθμοίπαραγωγήςενέργειαςκαιεργασίεςπουεκτελούνταιστ

αυπόγειαστεγασμένατμήματατωνοικοδομικώνήάλληςφύσηςέργωνκαισεστάθμηχαμηλότερητων6.00μ

.κάτω απότηνεπιφάνειατης γης) 

Ν.495/76,ΠΔ.413/77,ΠΔ.225/89,Αποφ-3329/89καιητροπ.αυτής:Αποφ-

Φ.28/18787/1032/00,Ν.2168/93,ΠΔ.396/94(Αρθ-9παρ.4παραρτ.ΙΙΙ),Αποφ-

2254/230/Φ.6.9/94καιοιτροπ.αυτής:Αποφ- Φ.6.9/13370/1560/95και Αποφ-Φ6.9/25068/1183/96, 

Αποφ-3009/2/21-γ/94,ΠΔ.455/95καιητροπ.αυτού:ΠΔ.2/06,ΠΔ.305/96 (Αρθ-12 παραρτ.IVμέρος 

ΒτμήμαΙΙπαρ.10). 

7.5.7. ΚαταδυτικέςεργασίεςσεΛιμενικάέργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση 

πλωτώνναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ.1073/81 (Αρθ-100), Ν.1430/84(Αρθ-17), 

ΠΔ.396/94 (Αρθ-9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), Αποφ-3131.1/20/95/95, ΠΔ.305/96 (Αρθ-12, παραρτ.IV μέρος Β 

τμήμα ΙΙ παρ.8.3 καιπαρ.13). 

7.6 Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικέςδιατάξειςπουπεριλαμβάνουν 

τααπαιτούμεναμέτραασφάλειας και υγείαςστοεργοτάξιο. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙΥΓΕΙΑΣΣΤΟΕΡΓΟΤΑΞΙΟ" 



Α.ΝΟΜΟΙ Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

Ν.495/76 (ΦΕΚ-337/Α/76) ΠΔ.413/77 (ΦΕΚ-128/Α/77) Αποφ-130646/84(ΦΕΚ-

154/Β/84) 

Εγκ-27/03 Εγκ-

ΔΕΕΠ/Π/208/27/12-

9-03 

Ν.1396/83(ΦΕΚ-126/Α/83) ΠΔ.95/78 (ΦΕΚ-20/Α/78) Αποφ-3329/89 (ΦΕΚ-

132/Β/89) 

Εγκ-6/08 Εγκ-

ΔΙΠΑΠ/215/6/31-3-

08 

Ν.1430/84(ΦΕΚ-49/Α/84) ΠΔ.216/78 (ΦΕΚ-47/Α/78) Αποφ-8243/1113/91(ΦΕΚ-

138/Β/91) 

Εγκύκλιος ΣΕΠΕ 

Εγκ-10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

Ν.2168/93(ΦΕΚ-147/Α/93) ΠΔ.778/80(ΦΕΚ-193/Α/80) Αποφ-Β/4373/1205/93(ΦΕΚ-

187/Β/93) 

 

Ν.2696/99 (ΦΕΚ-57/Α/99) ΠΔ.1073/81(ΦΕΚ-260/Α/81) Αποφ-

16440/Φ.10.4/445/93(ΦΕΚ-

765/Β/93) 

 

Ν.3542/07(ΦΕΚ-50/Α/07) ΠΔ.225/89(ΦΕΚ-106/Α/89) Αποφ-8881/94 (ΦΕΚ-

450/Β/94) 

 

Ν.3669/08(ΦΕΚ-116/Α/08) 

(μόνο ως προς τα άρθρα που 

παραμένουν σε ισχύ μετά την 

έκδοση του Ν.4412/16) 

ΠΔ.31/90(ΦΕΚ-31/Α/90) Αποφ-31245/93(ΦΕΚ-

451/Β/93) 

 

Ν.3850/10(ΦΕΚ-84/Α/10) ΠΔ.70/90 (ΦΕΚ-31/Α/90) Αποφ-3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ-

301/Β/94) 

 

Ν.4030/12(ΦΕΚ-249/Α/12) ΠΔ.85/91 (ΦΕΚ-38/Α/91) Αποφ-2254/230/Φ.6.9/94 

(ΦΕΚ-73/Β/94) 

 

Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147/Α/16) ΠΔ.499/91 (ΦΕΚ-180/Α/91) Αποφ-3131.1/20/95/95 (ΦΕΚ-

978/Β/95) 

 

Ν.4782/2021 (ΦΕΚ-36/Α/21) ΠΔ.395/94(ΦΕΚ-220/Α/94) Αποφ-

Φ.6.9/13370/1560/95(ΦΕΚ-

677/Β/95) 

 

 ΠΔ.396/94(ΦΕΚ-220/Α/94) Αποφ-Φ6.9/25068/1183/96 

(ΦΕΚ-1035/Β/96) 

 

 ΠΔ.397/94(ΦΕΚ-221/Α/94) Αποφ-Β/5261/190/97 (ΦΕΚ-

113/Β/97) 

 

 ΠΔ.105/95(ΦΕΚ-67/Α/95) Αποφ-16289/330/99 (ΦΕΚ-

987/Β/99) 

 

 ΠΔ.455/95 (ΦΕΚ-268/Α/95) Αποφ-15085/593/03 (ΦΕΚ-

1186/Β/03) 

 

 ΠΔ.305/96(ΦΕΚ-212/Α/96) Αποφ-Δ13ε/4800/03 (ΦΕΚ-

708/Β/03) 

 

 ΠΔ.89/99(ΦΕΚ-94/Α/99) Αποφ-6952/11 (ΦΕΚ-

420/Β/11) 

 

 ΠΔ.304/00(ΦΕΚ-241/Α/00) Αποφ-3046/304/89 (ΦΕΚ-

59/Δ/89) 

 

 ΠΔ.155/04(ΦΕΚ-121/Α/04) Αποφ-Φ.28/18787/1032/00 

(ΦΕΚ-1035/Β/00) 

 

 ΠΔ.176/05(ΦΕΚ-227/Α/05) Αποφ-433/00 (ΦΕΚ-

1176/Β/00) 

 



 ΠΔ.149/06(ΦΕΚ-159/Α/06) Αποφ-ΔΕΕΠΠ/85/01 (ΦΕΚ-

686/Β/01) 

 

 ΠΔ.2/06 (ΦΕΚ-268/Α/06) Αποφ-ΔΙΠΑΔ/177/01 (ΦΕΚ-

266/Β/01) 

 

 ΠΔ.212/06(ΦΕΚ-212/Α/06) Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 (ΦΕΚ-

16/Β/03) 

 

 ΠΔ.82/10(ΦΕΚ-145/Α/10) Αποφ-ΔMEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ-

905/Β/11) 

 

 ΠΔ.57/10(ΦΕΚ-97/Α/10) Αποφ-21017/84/09 (ΦΕΚ-

1287/Β/09) 

 

  Πυρ_Δξις-7/96 (ΦΕΚ-

155/Β/96) 

 

  Αποφ-7568/Φ.700.1/96 (ΦΕΚ-

155/Β/96) 

 

Άρθρο 8: Διασφάλιση ποιότητας - Πρόγραμμα ποιότητας έργου - Μητρώο έργου 

8.1 Οανάδοχοςοφείλεινακατασκευάσειτοέργοσύμφωναμετηνμελέτη,ταέγγραφατηςσύμβασης,τουςκανόν

εςτηςτέχνηςκαι τηςεπιστήμης καιτιςέγγραφες εντολέςτης ΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας. 

8.1.1. Για την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να χρησιμοποιήσει εξειδικευμένα συνεργεία 

κατάλληλααδειοδοτημένασύμφωναμετηνκείμενηνομοθεσία. 

8.1.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή 

ημικατεργασμέναπροϊόντα που προδιαγράφονται στη μελέτη για την κατασκευή του έργου 

συνοδευόμενα, όπου 

απαιτείταιστασυμβατικάτεύχη,απόκατάλληλαπιστοποιητικάποιοτικήςσυμμόρφωσης.Απαγορεύεταιη

χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης.  

Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του 

έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από έναν (1) ή περισσότερους τεχνικούς του άρθρου 139 

του ν.4412/2016 όπως ισχύει, περί διεύθυνσης έργου από την πλευρά του αναδόχου, ο οποίος 

συντάσσει και υποβάλει δήλωση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, με την οποία βεβαιώνει και την 

αλήθεια του περιεχομένου της. Παράλειψη σύνταξης και υποβολής της σχετικής δήλωσης συνιστά 

κώλυμα υποβολής κάθε επόμενου λογαριασμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 

159 “Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης” του ν.4412/2016 όπως ισχύει. 

Περαιτέρω ο ανάδοχος οφείλει 

ναπροβείσεόλεςτιςδοκιμέςυλικώνκαιεγκαταστάσεωνόπωςορίζεταιστασυμβατικάτεύχηκαιτιςπρότυπες

τεχνικέςπροδιαγραφέςήκανονισμούς. 

 Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου 

και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις 

τμηματικές προθεσμίες. 

Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να ζητήσειδείγματα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.  

Σχετικά με τα υλικά και είδη που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή τουέργου και την 

ποιοτική τους συμμόρφωση, θα εφαρμόζονται γενικώς οι σχετικές διατάξεις του ΠΔ 334/94(ΦΕΚ 

176/Α') «Προϊόντα Δοκιμών Κατασκευών» και κατ’ εφαρμογή αυτού η με αριθμ. 6690/290/15-6-2012 

Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 

καιΝαυτιλίαςκαιΥποδομών,ΜεταφορώνκαιΔικτύων«Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: 

χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση 

συμμόρφωσης «CE»» (ΦΕΚ1914/Β)γιατηνενσωμάτωσηεναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην 



Ελληνική Νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο νομοθέτημασχετικόμετοθέμα. 

Ο εργαστηριακός έλεγχος της ποιότητας των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

ΥπηρεσίαςαπόταεργαστήριατηςΓ.Γ.Δ.Εήαπόειδικάδιαπιστευμέναεργαστήρια(δημόσιαήιδιωτικά)μεμέ

ριμνακαιδαπάνες του αναδόχου. Τα εργαστήρια αυτά θα υποδεικνύονται από τον Ανάδοχο και θα 

τυγχάνουν τηςέγκρισηςτηςΥπηρεσίας. 

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει τη χρησιμοποίηση 

οποιουδήποτευλικού,εξοπλισμού,οργάνουήσυσκευήςή/καιεπίμέρουςστοιχείουτουέργουγιατοοποίοδ

εντεκμηριώνεταιότιταχαρακτηριστικάκαιοιεπιδόσειςείναισεπλήρησυμμόρφωσημετασυμβατικάτεύχη

.Επίσης θα ληφθεί υπόψη η αξιοπιστία του προμηθευτικού οίκου ή βιομηχανίας, η ύπαρξη 

οργανωμένηςαντιπροσωπείας στην Ελλάδα για εισαγόμενα είδη, η παρεχόμενη υποστήριξη μετά την 

πώληση κτλ. Απόενδεχόμενη απόρριψη του προτεινόμενου υλικού ή είδους από την Υπηρεσία λόγω 

ελλιπούς τεκμηρίωσης δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα 

δικαίωμαοικονομικήςήάλληςφύσηςή/καιπαράτασηςπροθεσμίας. 

8.1.3. Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις 

φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση 

καιπεριλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του 

έργου και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την 

κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. 

Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία 

παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν 

εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. 

Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας ΄Έργου σε κάθε δημόσιο έργο 

(Κατασκευή ή και Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 

1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 

1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (Β΄ 1013 ), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Την ποιότητα των δημόσιων έργων αφορούν και οι 

παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του  

Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δ) ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 

125Β/ 27.01.2009). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 158 “Ποιότητα στα δημόσια έργα. - Πρόγραμμα 

Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)” του ν. 4412/2016. 

8.2 Το μητρώο του έργου παραδίδεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δύο μηνών από την 

βεβαιωμένηπεράτωσητουέργουσεδύοαντίγραφακαισεηλεκτρονικήμορφή.Ειδικότερα,τασχέδιαθαείν

αισεμορφήdwg ή dxf (ή αντίστοιχη) για επεξεργασία σε λογισμικό CAD, τα αρχεία κειμένου σε μορφή 

doc, docxκτλ (ήαντίστοιχο λογισμικού ανοιχτού κώδικα πχ. odt) και τα λογιστικά φύλλα σε μορφή xls 

(ή αντίστοιχουλογισμικού ανοιχτού κώδικα πχ. ods). Το μητρώο του έργου θα παραδοθεί επίσης και 

σε μορφή φορητούκειμένου (pdf), ακριβώς ίδιου με την έντυπη μορφή του ώστε να μπορεί να γίνει 

περαιτέρω αναπαραγωγήτου από την Υπηρεσία. Τα αρχεία εικόνας θα είναι σε μορφή jpg, tiff ή bmp 

ενώ τα αρχεία βιντεοσκόπησηςθα είναισεμορφήavi ήmp4. 

Τομητρώοτουέργουθαπεριλαμβάνει (ενδεικτικάκαιόχιπεριοριστικά) ταεξής: 

• Περιληπτική περιγραφικήέκθεσητηςκατασκευήςτουέργου 

• Πίνακααπογραφήςτουέργουπουθαπεριέχειταεπίμέρουςέργα,εγκαταστάσεις,εξοπλισ

μόκτλ.πουσυγκροτούντοολοκληρωμένοέργο 

• Πλήρη σειράσχεδίωντουέργουόπωςκατασκευάσθηκε 



• Σειράέγχρωμωνφωτογραφιώντωνδιαφόρωνφάσεωντουέργουκαιτηςεκτέλεσηςδοκιμ

ών(προτείνεταιλήψη15φωτογραφιώνμετιςκύριεςφάσεις) 

• Ψηφιακόυλικόβιντεοσκόπησηςτωνεργασιών(προτείνεταισυνολικά10λεπτηβιντεοσκό

πησημετιςκύριεςφάσεις) 

• Τεύχοςδιαδικασιώνποιοτικούελέγχου 

• Ταεγχειρίδιαχρήσης(manual)καθώςκαιταφύλλαεγγύησηςόλωντωνσυσκευώνπουθαε

νσωματωθούνστοέργο. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 

466/05.04.2017 (ΦΕΚ 1956/07.06.2017 τεύχος Β') όπως ισχύει. 

Άρθρο 9: Χρονοδιάγραμμα – Οργανόγραμμα εργοταξίου 

9.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται 

ναυποβάλειστονΕργοδότηπλήρεςχρονοδιάγραμμακατασκευήςτουέργουεντός τριάντα (30) ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 145 του Ν.4412/16). Η διευθύνουσαυπηρεσία εγκρίνει 

μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα. Το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμααποτελείσυμβατικόστοιχείο τουέργου. 

Τοεγκεκριμένοχρονοδιάγραμμααποτελείτοαναλυτικόπρόγραμμακατασκευήςτουέργου.Τοχρονοδιάγρ

αμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες 

πουπρόκειταιναεκτελεστούν.Τοχρονοδιάγραμμασυντάσσεταιμετημορφήτετραγωνικούπίνακαπουπερ

ιλαμβάνειτηνπιοπάνωχρονικήανάλυσητωνποσοτήτωνανάεργασίαήομάδαεργασιώνκαισυνοδεύεταια

πόγραμμικόδιάγραμμακαισχετικήέκθεση. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τμήμα του έργου μέσα στα χρονικά 

όριαταοποίακαθορίζονταιστοΠρόγραμμαΚατασκευήςκαιαναλαμβάνειεπίσηςακέραιακαιπλήρητηνευθ

ύνητης τήρησης απαρέγκλιτα των επιμέρους χρονικών προθεσμιών και της αποπεράτωσης του 

συνόλου τουέργουμέσαστιςκαθορισμένες χρονικές προθεσμίεςτης Σύμβασης. 

9.2 Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται υποχρεωτικά όταν μεταβληθούν οι 

προθεσμίες(πχ. μέσω χορήγησης παράτασης) και προαιρετικά, κατ’ εντολή της Υπηρεσίας, όταν 

μεταβληθούν τοαντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών (πχ. μέσω έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών). 

ΣτιςπροαναφερόμενεςπεριπτώσειςοΑνάδοχοςυποχρεούταιναυποβάλειαναθεωρημένοχρονοδιαγράμ

ματοςεντόςείκοσι(20)ημερώναπότηνκοινοποίησησεαυτόντηςσχετικήςΑπόφασηςτηςΠροϊσταμένηςΑρχ

ής 

ήτηςεντολήςτηςΥπηρεσίας.Ηδιευθύνουσαυπηρεσίαεγκρίνειμέσασεδεκαπέντε(15)ημέρεςτοαναθεωρη

μένο χρονοδιάγραμμα. 

9.3 Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης να συντάξει και να υποβάλλει 

οργανόγραμματου εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία 

στελεχών, εξοπλισμού καιμηχανημάτωνπουθαπεριλαμβάνει 

ηεργοταξιακήανάπτυξηγιατηνεκτέλεσητουέργου. 

Άρθρο 10: Προθεσμίες - Ποινική Ρήτρα - Έκπτωση του αναδόχου 

10.1 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης.Παράτασητης 

προθεσμίαςεγκρίνονταισύμφωναμετο άρθρο147του Ν.4412/16. 

10.2 ΟΑνάδοχοςοφείλειναπερατώσειτοέργοεμπρόθεσμα.Γιακάθεημέραυπαίτιαςαπόμέρουςτουυπέρβασης

τηςσυνολικήςπροθεσμίαςορίζεταιποινικήρήτρασύμφωναμετο άρθρο148 τουΝ.4412/16. 

10.3 Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις 

γραπτέςεντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος 



από τηνεργολαβίακατάταοριζόμενα στοάρθρο 160τουΝ.4412/16. 

Άρθρο 11: Επιμετρήσεις – Ημερολόγιο 

11.1 Για τις επιμετρήσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 151 του Ν.4412/16. Στις επιμετρήσεις θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται 

καιτααπαραίτηταστοιχείαγιατηνποιοτικήπαραλαβήτωνεπιμετρούμενωνεργασιών(πχ. αποτελέσματα 

εργαστηριακών δοκιμών, εφόσον είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της επιμέτρησηςάλλως όποτε 

καταστούν διαθέσιμα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 159 του Ν.4412/16). Όλα 

ταστοιχείατηςηλεκτρονικήςυποβολήςτηςεπιμέτρησηςυποβάλλονταισεεπεξεργάσιμημορφήπροςδιευκ

όλυνση-επιτάχυνσητουελέγχουαπότηνΥπηρεσία. 

11.2 Γιατηντήρησητουημερολογίουισχύουνταοριζόμεναστοάρθρο65τουΝ.4782/2021σεαντικατάσταση του 

άρθρου 146 του Ν.4412/16. Εφόσον απαιτείται τήρηση του ημερολογίου η ειδική ποινική ρήτρα 

λόγω μη τήρησης του ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης. 

Άρθρο 12: Περιεχόμενα των τιμών μονάδας του Τιμολογίου, δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 

12.1 Συμβατικές τιμές μονάδος για την υπόψη Σύμβαση είναι οι τιμές μονάδος των επιμέρους Άρθρων 

τουΤιμολογίου μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό της έκπτωσης. Εφαρμογή έχουν όλοι οι γενικοί 

καιειδικοίόροι,επισημάνσεις,καισχόλιατωνΠεριγραφικώνΤιμολογίωνΕργασιώνόπωςεγκρίθηκανμετην

μεΑριθμ.Πρωτ.Δ11γ/o/9/7/7-2-

2013ΑπόφασητουΑναπληρωτήΥπουργούΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ(ΦΕΚ363/Β)όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύει. 

12.2 ΤοποσοστόγενικώνεξόδωνκαιοφέλουςτουΑναδόχουανέρχεταισε18%καιδενπεριλαμβάνεταιστιςτιμέςμ

ονάδαςτουΤιμολογίουαλλάυπολογίζεταιστοάθροισματωντιμώνπροσφοράςκαισυμπεριλαμβάνεταισα

νιδιαίτεροκονδύλιστονπροϋπολογισμόπροσφοράςκαιστουςλογαριασμούςπληρωμήςτουΑναδόχου. 

12.3 Οι τιμέςμονάδας αναφέρονταισε πλήρωςπεραιωμένεςεργασίες,σύμφωνα μετουςόρουςτηςΣύμβασης 

και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες, ελέγχους και δοκιμές, για την πλήρη 

καιέντεχνηκατασκευήκαιτηνάρτιαλειτουργίατωνέργων.Οιπαραπάνωτιμέςκαλύπτουνόλεςτιςάμεσεςκα

ιέμμεσεςδαπάνεςτουΑναδόχουκαιεκτόςαπότοΓ.E.καιO.E.(ΓενικάέξοδακαιΌφελοςεργολάβου)καθώςκα

ι όσα προβλέπονται από τις διατάξεις περί αναθεωρήσεως τιμών, αποτελούν πλήρη αποζημίωση 

τουΑναδόχουγια τηνεκτέλεσητωνεργασιών, σύμφωναμε ταπροαναφερθέντα. 

12.4 Οι τιμές μονάδας των εργασιών του έργου περιλαμβάνουν και την καθαρή δαπάνη του 

μεταφορικούέργου πάσης φύσεως ή συνθηκών και αναθεωρούνται μόνο με βάση τον εκάστοτε 

καθοριζόμενο 

κωδικόαναθεώρησηςχωρίςναπροβλέπεταιάλλη,ιδιαίτερηαναθεώρησητους(πχ.λόγωαποκλίσεωντωνπ

αραδοχώντηςμελέτης από τοντρόπο εκτέλεσης). 

12.5 Οι πληρωμές του Αναδόχου υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις, όπως ισχύουν 

καιανάλογα με την πηγή χρηματοδότησής τους, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ 

τωνλειτουργικώναναγκώντηςΕνιαίαςΑνεξάρτητηςΑρχήςΔημοσίωνΣυμβάσεων,σύμφωναμετοάρθρο4π

αρ.3Ν.4013/11.Ο Φ.Π.Αβαρύνειτονκύριοτουέργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζομένων (με 

τιςεκάστοτεεκδιδόμενεςαποφάσεις)απότοΥπουργείοΕργασίας,δώρωνλόγωεορτώνΠάσχακαιΧριστουγ

έννων,αποζημιώσεωνημερώνυποχρεωτικήςαργίας,χορήγησηάδειαςμεαποδοχές,αποζημιώσεις λόγω 

απόλυσης, καθώς και καταβολή των νομίμων εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικώνκαιεπικουρικών 

Οργανισμώνή Ταμείων(I.K.A.κ.λ.π). 

Η καταβολή των προβλεπόμενων κρατήσεων θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση κανονικής 

απόδειξηςπριναπότηνπληρωμήτωνλογαριασμών,όπως οΝόμοςορίζει. 

12.6 ΟΑνάδοχοςδεναπαλλάσσεταιαπότατέληδιοδίωντωνπάσηςφύσηςμεταφορικώνμέσων. 



Άρθρο 13: Αυξομειώσεις εργασιών - Τιμές μονάδας νέων εργασιών 

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την σύμβαση και τα τεύχη και τα σχέδια που τη συνοδεύουν. Για 

τηντροποποίησητουαρχικούσυμβατικούαντικειμένουσχετικάμετηνδαπάνηεργασιών,τηνδιάθεση 

απροβλέπτων, τις δαπάνες αναθεώρησης κ.λ.π. υποβάλλονται στην Δ/σα Υπηρεσία, όλα τα 

απαραίτηταέγγραφακαι στοιχεία. 

Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούνκαι 

η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση 

άλλωνεργασιώντηςίδιαςεργολαβίας,εφόσονσυντρέχουνσωρευτικάοικατωτέρωπροϋποθέσεις(άρθρο156του

Ν.4412/16): 

• Αναφέρεταιρητάηδυνατότητααυτήστηδιακήρυξη,τησύμβασηκαιτασυμβατικάτεύχη. 

• Δεντροποποιείταιτο«βασικόσχέδιο»τηςπροκήρυξης,ούτεοιπροδιαγραφέςτουέργου,όπωςπεριγράφ

ονταιστασυμβατικάτεύχη,ούτενακαταργείταιομάδαεργασιώντηςαρχικής σύμβασης. 

• Δενθίγεταιηπληρότητα,ποιότητακαιλειτουργικότητατουέργου. 

• Δενχρησιμοποιείταιγιατηνπληρωμήνέωνεργασιώνπου δενυπήρχανστηναρχικήσύμβαση. 

• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

τουέργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου 

ούτε,αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α.,αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση 

λαμβάνονταιυπόψημόνοοιμεταφορέςδαπάνης απόμίαομάδα εργασιώνσεάλλη. 

Ταποσάπουεξοικονομούνται,εφόσονυπερβαίνουνταανωτέρωόρια(20%ήκαι10%),μειώνουνισόποσατηδαπάν

ητηςαξίαςσύμβασηςχωρίςΦ.Π.Α.,αναθεωρήσειςκαιαπρόβλεπτεςδαπάνες.Γιατηχρήσητων 

«επίέλασσονδαπανών»απαιτείταισεκάθεπερίπτωσηησύμφωνηγνώμητουοικείουτεχνικούσυμβουλίου,ύστε

ρα απόεισήγησητουφορέαυλοποίησης. 

13.1 Σεπερίπτωσησύνταξηςνέωντιμώνμονάδαςέχειεφαρμογήτο άρθρο156τουΝ.4412/16. 

13.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει εντός 15 ημερών σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού 

ΠίνακαΕργασιών(ΑΠΕ)εφόσοναυτόζητηθείαπότηνΥπηρεσίαλόγωανάγκηςενσωμάτωσηςνέωντιμώνεργ

ασιώνήαυξομειώσεωντωνποσοτήτωνεργασιώντουέργου. 

Άρθρο 14: Προκαταβολή – Πριμ 

Προκαταβολή και Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)χορηγείται στον Ανάδοχο, εφόσον προβλέπεται,  

σύμφωνα με το άρθρο 16 της Διακήρυξης. 

Άρθρο 15: Αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου 

Γιατηναναθεώρησητηςσυμβατικήςαξίαςτωνέργωνισχύουνοιδιατάξειςτουάρθρου153τουΝ.4412/16. 

Άρθρο 16: Απολογιστικές εργασίες 

Ηεκτέλεση,επιμέτρησηκαιπληρωμήτωναπολογιστικώνεργασιώνθαγίνεισύμφωναμετοάρθρο154τουΝ.4412/

16. 

Άρθρο 17: Λογαριασμοί πληρωμής – Πιστοποιήσεις 

17.1 ΓιατηνπληρωμήτουΑναδόχουισχύουνταοριζόμεναστο άρθρο152τουΝ.4412/16. 

17.2 Στηνπαρούσασύμβασηδενμπορείναπεριληφθούνσελογαριασμό ημιτελείςεργασίες. 

17.3 Οι λογαριασμοί υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή σε επεξεργάσιμα αρχεία προς 

διευκόλυνση-επιτάχυνσητουελέγχουαπότηνΥπηρεσία. 

Άρθρο 18: Βεβαίωση περαίωσης - Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή - Διοικητική παραλαβή για 



χρήση 

18.1 Όταν λήξει η προθεσμία 

περαίωσηςτουσυνόλουήτμημάτωντουέργουεκδίδεταιαπότηΔιευθύνουσαΥπηρεσίαηΒεβαίωσηΠεράτ

ωσηςεργασιώντουέργουκατάτααναφερόμεναστοάρθρο168τουΝ.4412/16. 

18.2 Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά κατά τα 

οριζόμεναστοάρθρο170τουΝ.4412/16. 

18.3 Διοικητικήπαραλαβήγιαχρήσηδύναταιναγίνειοποτεδήποτεκαιπριναπότηνπροσωρινήπαραλαβήσύμφ

ωναμε τοάρθρο169τουΝ.4412/16. 

18.4 Οχρόνοςεγγύησηςκαιυποχρεωτικήςσυντήρησηςτωνέργωντηςπαρούσαςεργολαβίαςορίζεταισεδέκαπέν

τε (15)μήνες.Κατά ταλοιπάισχύουνταοριζόμεναστοάρθρο171τουΝ.4412/16. 

18.5 Ηοριστικήπαραλαβήγίνεταιμετάτηνπροσωρινήκαιτηνπάροδοτουχρόνουυποχρεωτικήςαπότονανάδοχ

οσυντήρησης κατάταοριζόμεναστο άρθρο172τουΝ.4412/16. 

18.6 Απαραίτητοστοιχείογιατηνπροσωρινήήοριστικήπαραλαβήκάθεδημόσιουέργουείναι 

οΦάκελοςΑσφάλειαςκαιΥγείας (ΦΑΥ). 

Άρθρο 19: Ασφαλίσεις 

ΤαέργατωνοποίωνοπροϋπολογισμόςχωρίςΦΠΑυπερβαίνειτοποσότωνπεντακοσίωνχιλιάδων(500.000)ευρώα

σφαλίζονταιυποχρεωτικάκατάπαντόςκινδύνου,περιλαμβανομένωνκαιτωνπεριπτώσεωνζημιώναπόανωτέρα

βία. 

Άρθρο 144“Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή Πρόσθετες εγγυήσεις Ευθύνη Εξουσιοδοτική διάταξη” 

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 63 ΝΟΜΟΣ 4782/2021. 

Άρθρο 20: Διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

20.1 Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που προέρχονται 

από το έργο θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 

(ΦΕΚ1312Β)ωςισχύεικαιτηδιευκρινιστικήΕγκύκλιο 12/2013 του ΥΠΕΚΑ «Διαχείριση περίσσειας υλικών 

εκσκαφών που προέρχονται από δημόσιαέργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)» (ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-

Ξ90)μεαποκλειστικήμέριμνατουΑναδόχουάνευπρόσθετηςαποζημίωσηςπέρααπότατυχόνειδικώςοριζό

μενασταέγγραφατηςσύμβασης.Συγκεκριμέναοανάδοχος,μετάαπότηναποπεράτωσητωνεργασιών 

διαχείρισης τωναποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, οφείλει να καταθέτειστην 

Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισηςκατάτα οριζόμεναστηνπροαναφερόμενηΥπουργικήΑπόφαση. 

20.2 ΗδιαχείρισητωνAEKKταοποία,σύμφωναμετηνπαράγραφο2τουάρθρου2τηςυπ’αριθ.13588/725/2006 

κοινή υπουργική απόφαση, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, πραγματοποιείται σύμφωναμε τις 

σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 

μεαποκλειστική μέριμνα του Αναδόχου άνευ πρόσθετης αποζημίωσης πέρα από τα τυχόν ειδικώς 

οριζόμενασταέγγραφατης σύμβασης. 

 

Αργοστόλι21/4/2023  Αργοστόλι21/4/2023 

Εγκρίθηκε 

ΟιΣυντάξαντες  ΗΑναπληρώτριαΠροϊσταμένη 

τηςΔιεύθυνσηςΤεχνικώνΥπηρεσιών 
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