
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΟ : Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων Δημοτικών
Ενοτήτων Δήμου Αργοστολίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[1] [2] [3]

Περιγραφή
A/A

(WBS)
Δαπάνη ομάδας

(Ευρώ)

Χωματουργικά1 2.118.995,22

Σωληνώσεις-Δίκτυα-Μεταλλικά στοιχεία2 1.351.878,80

Κατασκευές από Σκυρόδεμα3 20.839,50

3.491.713,52

628.508,43

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

4.120.221,95

618.033,29

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

4.738.255,24

100.000,00

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

4.838.255,24

1.161.181,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.999.436,50

                     

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Οι μελετητές

Παγουλάτος Λεωνίδας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑνΠροιστάμενος Τμήματος Εργων &
Υποδομών της ΔΤΥ

Παπαδήμα Ευρύκλεια
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αν. Προισταμένη της ΔΤΥ
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