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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Πράξη µε τίτλο “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ” 
υλοποιείται µε ένα (1) υποέργο µε τον οµώνυµο τίτλο «Παρεµβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας 
πόλεως Αργοστολίου».  

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Το αντικείµενο του  Υποέργου (Κύριο Υποέργο) µε τίτλο «Παρεµβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας 
πόλεως Αργοστολίου» αφορά µια σειρά από παρεµβάσεις οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλη του 
Αργοστολίου, µε γνώµονα, τη µείωση του αριθµού των τροχαίων ατυχηµάτων, την ελεγχόµενη κυκλοφορία 
των οχηµάτων (οδοί ήπιας κυκλοφορίας), την βιώσιµη ανάπτυξη και την γενικότερη βελτίωση της 
παρεχόµενης οδικής ασφάλειας για πεζούςκαι οχήµατα. 

Συγκεκριµένα δηµιουργείται ζώνη ήπιας κυκλοφορίας µε λοιπές παρεµβάσεις οδικής ασφάλειας, σε 
δύο συνεχόµενες οικιστικές ενότητες (8η και 9η Οικιστική Ενότητα), εντός του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου της πόλης, που έχουν το µεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο και οι οποίες 
αποτελούν το κεντρικό τµήµα της εµπορικής περιοχής της πόλης και µε καθηµερινά µεγάλη χρήση από 
τους πεζούς. Στις δύο αυτές κεντρικές οικιστικές ενότητες, µέχρι σήµερα δε έχει γίνει κάποια ουσιαστική 
κυκλοφοριακή βελτίωση στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας. Με την υλοποίηση του έργου  επιδιώκεται οι 
προτεινόµενες παρεµβάσεις να έχουν ως αποτέλεσµα: 

• την µείωσης της ταχύτητας 
• την µείωση του κυκλοφοριακού φόρτου 
• και την αναµόρφωση του αστικού οδικού περιβάλλοντος 

 Οι παρεµβάσεις κυρίως αφορούν επεµβάσεις στην υψοµετρική διαµόρφωση της οδού, περιορισµό του 
πλάτους του οδοστρώµατος, αλλαγή του υλικού επίστρωσης του για αναγκαστική µείωση της ταχύτητας 
των διερχόµενων αυτοκινήτων, διαµορφώσεις πεζοδροµίων, φωτισµό των οδών, δηµιουργία θέσεων 
στάθµευσης Ι.Χ και θέσεων ΑµεΑ σε εσοχές των δρόµων, που έχουν το απαραίτητο πλάτος και 
κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων.  

 Επίσης, γίνονται παρεµβάσεις και σε τρεις θέσεις µπροστά από σχολικά συγκροτήµατα µε τη 
δηµιουργία υπερυψωµένων διαβάσεων, για την αναγκαστική µείωση ταχύτητας και την ασφαλέστερη 
µετακίνηση µαθητών από και προς τα σχολεία.  

Η συνολική επιφάνεια παρέµβασης (στην Α΄ Φάση) είναι 8.859,20 m2 περίπου. Αφορά οδούς 
συνολικού µήκους 566,00 µ. µε συνολικό εµβαδόν 6.016,00 m2, που διαµορφώνονται σε οδούς ήπιας 
κυκλοφορίας εντός της πόλεως, µε πεζοδρόµια συνολικού µήκους 588µ., συνολικού εµβαδόν 2.631,60m2. 
Επίσης, η παρέµβαση αφορά και την κατασκευή τριών (3) υπερυψωµένων διαβάσεων για την ασφαλή 
πρόσβαση σε αντίστοιχες σχολικές µονάδες, η συνολική επιφάνεια των οποίων είναι περίπου 211,60 m2. 

Ειδικότερα οι παρεµβάσεις για την δηµιουργία ζώνης ήπιας κυκλοφορίας αφορούν τις παρακάτω ∆ηµοτικές 
οδούς:  

• Ανδρέα Χοϊδά (τµήµα της οδού), Αντώνη Τρίτση,  Ανδρέα Μεταξά(τµήµα της οδού) και Σιτεµπόρων 

(8η Οικιστική ενότητα) 

• Ανδρέα Μεταξά(τµήµα της οδού), Αντώνη Τρίτση, ∆εβοσέτου (τµήµα της οδού), Σιτεµπόρων, 

Κεφάλου, Μ. ∆αυή, παράδροµος ∆εβοσέτου (9η οικιστική ενότητα) 

Επίσης, η παρέµβαση αφορά και τη δηµιουργία υπερυψωµένων διαβάσεωνστίς εξής θέσεις: 

• στην Οδό Ηλία Ζερβού, µπροστά από το σχολικό συγκρότηµα του  1ου & 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου 

Αργοστολίου 

• στην Οδό Χαροκόπου, µπροστά από το 3ο Γυµνάσιο Αργοστολίου 

• στην Οδό Χαροκόπου µπροστά από το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αργοστολίου 
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Παρακάτω παρουσιάζονται η ζώνη ήπιας κυκλοφορίας και οι διαβάσεις (οι επιφάνειες της Α ΄ φάσης) που 
δηµιουργούνται  εντός της πόλεως του Αργοστολίου: 

 

 

Εικόνα1: ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 

Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας της πόλεως του Αργοστολίου  

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ 

(Φ,Λ) 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

(Τ.Μ.) 

1 

ΖΩΝΗ ΗΠΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

8
η  

Οικιστική Ενότητα (Α΄ΦΑΣΗ): 

Δημ. Οδοί: Ανδρέα Χοϊδά (τμήμα 

της οδού), Αντώνη Τρίτση,  

Ανδρέα Μεταξά (τμήμα της οδού) 

και Σιτεμπόρων 

38.174633° 20.491061° 

3.326,00 

(δρόμοι 2.280 τ.μ. 

& πεζοδρόμια 

1.046 τ.μ.) 

2 

9
η 

Οικιστική Ενότητα (Α΄ΦΑΣΗ): 

Δημ. Οδοι: Ανδρέα Μεταξά 

(τμήμα της οδού), Αντώνη Τρίτση, 

Δεβοσέτου (τμήμα της οδού), 

Σιτεμπόρων, Κεφάλου, Μ. Δαυή, 

παράδρομος Δεβοσέτου. 

38.173119° 20.492413° 

5.321,60 

(δρόμοι 3.736 τ.μ. 

& πεζοδρόμια 

1.585,60 τ.μ.) 
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3 

ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ 

Οδός Ηλία Ζερβού, μπροστά από 

το σχολικό συγκρότημα του  

1ου& 2ου Δημοτικού Σχολείου 

Αργοστολίου 

38.103863° 20.291268° 68,40 

4 
Οδός Χαροκόπου, μπροστά από 

το 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου 
38.104342° 20.29930° 72,45 

5 
Οδός Χαροκόπου μπροστά από το 

4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου 
38.104991° 20.29521° 70,75 

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 8.859,20 

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις που προβλέπονται να εκτελεστούν στις ανωτέρω οικιστικές ενότητες είναι οι 

εξής: 

� Δίκτυο ήπιας κυκλοφορίας 

Διακρίνονται δύο περιπτώσεις-τυπολογίες δρόμων βάση των γεωμετρικών τους χαρακτηριστικών, οι 

δρόμοι πλάτους 4μ.και 6μ. και οι δρόμοι πλάτους 8μ. και 12μ. 

Στους δρόμους που δεν ξεπερνούν τα 6 μέτρα πλάτος, οι οποίοι αποτελούν την πλειονότητα των 

δρόμων της περιοχής παρέμβασης, θα γίνει η ενοποίηση της στάθμης του πεζοδρομίου και του 

οδοστρώματος και η τοποθέτηση του ίδιου υλικού (φυσικός κυβόλιθος).  

Η ζώνη κυκλοφορίας των οχημάτων ορίζεται στα 2,75m πλάτος και διαχωρίζεται από τη  ζώνη των πεζών 

με τη χρήση ρείθρων πλάτους 0.20cm και τη διαφορετική απόχρωση κυβόλιθου στις δύο ζώνες. Στους 

δρόμους με πλάτος 6,00m. διαμορφώνονται και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. Στις οδούς αυτούς δεν 

υπάρχει επαρκές ελεύθερο πλάτος για τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη για 

οδοφωτισμό μέσω τοποθέτησης φωτιστικών με βραχίονα στις όψεις των κτιρίων. Το ελεύθερο πλάτος 

του χώρου κίνησης πεζών είναι 0,40m. πλάτος από την μία πλευρά και 0,65m. από την άλλη. Το πλάτος 

των 0,65m επαρκεί για την τοποθέτηση της όδευσης τυφλών.. 

Στους δρόμους που ξεπερνούν τα 6 μέτρα πλάτος η παρέμβαση βασίζεται στη διατήρηση των 

υψομετρικών διαφορών οδοστρώματος και πεζοδρομίου. Η ζώνη κυκλοφορίας των οχημάτων ορίζεται 

στα 3,50m πλάτος και η ζώνη στάθμευσης στα 2.00m πλάτος, που προκύπτει από εσοχές σε πεζοδρόμιο 

πλάτους 3,00m εφαρμόζοντας τις κατάλληλες κλίσεις, μήκη και πλάτη.  

Στους δρόμους πλάτους 12,00m η ζώνη κυκλοφορίας οχημάτων ορίζεται επίσης στα 3,50m με ζώνη 

στάθμευσης 2,00mεκατέρωθεν του οδοστρώματος σε εσοχές σε πεζοδρόμια πλάτους 4,25m.  

Στην περιοχή του οδοστρώματος και στις θέσεις στάθμευσης πραγματοποιείται δαπεδόστρωση από 

κυβόλιθο απόχρωσης γκρι, ενώ στο πεζοδρόμιο δημιουργείται κάναβος με χρήση φιλέτων λευκού 

σκυροδέματος στον οποίο εγκιβωτίζεται ο φυσικός κυβόλιθος Καβάλας. Στο πεζοδρόμιο τοποθετείται 

αξονικά της ζώνης στάθμευσης ο αστικός εξοπλισμός που περιλαμβάνει τα φωτιστικά σώματα σε ιστό 4 

μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής και ασφαλής φωτισμός (βλ. μελέτη ηλεκτρομηχανολογική 

μελέτη) καθώς και κάδοι απορριμμάτων σε τακτές αποστάσεις μεταξύ τους και χώροι πρασίνου. Στο 

πεζοδρόμιο πλάτους 1,50μ. που δημιουργείται στους δρόμους 8 μέτρων κατασκευάζεται και η όδευση 
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τυφλών, ενώ αντίστοιχα στους δρόμους 12 μέτρων προβλέπεται όδευση τυφλών και στα δύο 

πεζοδρόμια.  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις προτείνονται φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τετράγωνου 

σχήματος, ενδεικτικού τύπου Q-DROME, τεχνολογίας LED. Όπου η γεωμετρία το επιτρέπει, τα φωτιστικά 

σώματα τοποθετούνται σε ιστό 4 μέτρων, διαφορετικά προβλέπεται τοποθέτησή των ίδιων φωτιστικών 

σωμάτων σε βραχίονα, πάνω σε όψεις των κτισμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες γίνεται 

παραπομπή στην Η/Μ μελέτη, όπου περιγράφονται αναλυτικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και ανάλυση 

των εργασιών που προβλέπονται ως προς τις Η/Μ εγκαταστάσεις. 

� Υπερυψωμένες διαβάσεις 

Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται και η κατασκευή τριών (3) υπερυψωμένων διαβάσεων διέλευσης 

πεζών μπροστά από σχολικά συγκροτήματα της πόλης του Αργοστολίου. Πιο συγκεκριμένα η 

υπερύψωση θα καταλαμβάνει ολόκληρο το πλάτος της οδού και θα εκτείνεται σε μήκος έξη μέτρων 

(6,00μ.). Η υπερύψωση θα είναι συνεπίπεδη με τα πεζοδρόμια, σε επαφή με το κράσπεδό τους, το τέλος 

των οποίων θα επισημαίνεται με σήμανση κινδύνου πλάτους ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών 

(1,50μ.). Στις απολήξεις της διάβασης μέσα στις διασταυρούμενες οδούς, δημιουργούνται ράμπες 

μήκους ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ.) με κλίση 10% για αποκατάσταση της υψομετρικής 

διαφοράς πεζοδρομίου-οδοστρώματος.  

Μεταξύ της υπερύψωσης και των κρασπέδων των πεζοδρομίων θα δημιουργηθεί αποστραγγιστικό 

κανάλι ελαχίστου πλάτους είκοσι εκατοστών (20εκ.) το οποίο θα καλύπτεται με εσχάρες για να 

εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων υδάτων σε όλο το μήκος της διάβασης με στις διασταυρούμενες 

οδούς.   

Σε περίπτωση οριοθετημένης στάθμευσης, το πλάτος κίνησης των οχημάτων στη οδό θα είναι κατ’ 

ελάχιστο τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50 m), ενώ δεν θα πρέπει να εμποδίζεται η πορεία τους 

από τα σταθμευμένα οχήματα.  

Η υπερύψωση θα κατασκευαστεί  στο σύνολό της (επίπεδο τμήμα και ράμπες) από ειδικό χυτό δάπεδο 

σταμπωτό περιέχοντες ψυχρά υλικά επί άσβεστο τσιμεντοκονιάματος, σε υπόστρωμα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο υλικό. Επίσης, μπορεί να φέρει κτιστά υλικά, εάν είναι 

επιθυμητή η περαιτέρω μείωση της ταχύτητας των τροχοφόρων.   

Στη διάβαση το χρώμα της επένδυσης θα είναι κόκκινο κεραμιδί, ενώ στις ράμπες της, που 

κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό, θα είναι κίτρινο ώστε να εφίσταται η προσοχή των οδηγών στα 

συγκεκριμένα σημεία. Στα τμήματα της υπερύψωσης μέσα στις διασταυρούμενες οδούς θα υπάρχουν 

λευκές λωρίδες σήμανσης της διάβασης πεζών.   

Επίσης, πριν από την ράμπα ανόδου των οχημάτων στην υπερυψωμένη διάβαση, θα υπάρχει σήμανση 

(πινακίδες Κ-10 και Ρ-32) για την αναχαίτιση της ταχύτητας των διερχομένων αυτοκινήτων. 

Η κατασκευή των παραπάνω υπερυψωμένων διαβάσεων θα γίνει με βάση τις προδιαγραφές των 

παραγράφων Γ2.2.1 (Τεχνική Περιγραφή Υπερυψωμένης Διάβασης πεζών) και Γ23.2.2 (Υλικά 

κατασκευής) της αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-7-2013 απόφασης. 

Συνοπτικά οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν για τις ανωτέρω επεμβάσεις είναι κυρίως οι 

ακόλουθες: 
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• Προεργασίες  

Περίφραξη των χώρων του εργοταξίου, τοποθέτηση καταλλήλων σημάνσεων μέρας και νύχτας, 

κατασκευή των απαραιτήτων προσπελάσεων στο εργοτάξιο, εξασφάλιση των απαιτούμενων παροχών 

ηλεκτρισμού και ύδρευσης, κατασκευή των απαιτούμενων χώρων εξυπηρέτησης του προσωπικού και 

λοιπών κατασκευών για να μην δημιουργείται κανένα πρόβλημα στα μέτρα ασφαλείας ανθρώπων ή 

εγκαταστάσεων τόσο του εργοταξίου όσο και ξένων προς το εργοτάξιο.  

• Χωματουργικά  

Χωματουργικές εργασίες και γενικές εκσκαφές για την διαμόρφωση του εδάφους με ή χωρίς την χρήση 

μηχανικών μέσων. Αποξηλώσεις - καθαιρέσεις υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και στρώσεων 

οδοστρωσίας ή οδοστρώματος από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα,πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 

τύπου, κρασπεδόρειθρων και τσιμεντοπλακών, καθώς και γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη και 

εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά.Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 

οπουδήποτε και με οποιαδήποτε μέσα κατάλληλων και υγιών προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 

Αφού ληφθούν τα τελικά υψόμετρα θα γίνουν οι απαραίτητες επιχώσεις με κατάλληλα και υγιή προϊόντα 

σε όποια σημεία απαιτούνται και κατασκευή υπόβασης-βάσης δαπέδων.  

• Σκυροδέματα  

Κατασκευές από άοπλο και ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα για τις βάσεις των πάσης φύσεως θεμελίων, 

για τις βάσεις των τοίχων αντιστήριξης και της θεμελίωσής τους, τις βάσεις έδρασης όλων των δαπέδων 

και τις βάσεις των καθιστικών και των ιστών φωτισμού. Θα κατασκευαστούν τοιχεία αντιστήριξης όπου 

προβλέπεται από την Αρχιτεκτονική Μελέτη καθώς και βάσεις περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων όπου 

απαιτείταικαι θα κατασκευαστούν ραμπών ανόδου ή καθόδου. 

• Επενδύσεις - επιστρώσεις: 

Όπου προβλέπεται πλήρης ανακατασκευή των πεζοδρομίων, τα δάπεδά τους θα επιστρώνονται με υλικά 

όπως:  

- Τσιμεντόπλακες από ψυχρά υλικά (ειδικά τεμάχια «οδηγοί τυφλών» ή τμήματα δαπέδων σε 

περιοχές διευκόλυνσης κίνησης ατόμων με προβλήματα κινητικότητας ή οράσεως) 

- Φυσικός κυβόλιθος 10*10*8 εκ. απόχρωσης γκρι (χώρος κίνησης οχημάτων εντός ζωνών ήπιας 

κυκλοφορίας) 

- Φυσικός κυβόλιθος Καβάλας 10*10*5-7εκ.  

- Φυσικός Κυβόλιθος Βασάλτη 10*10*10 εκ.  

- Άσφαλτος (οδόστρωμα σε ενδεδειγμένες θέσεις) 

Στις επιστρώσεις δαπέδων περιλαμβάνεται η κατασκευή κρασπέδων -ρείθρων,  λωρίδων όδευσης 

τυφλών και ειδικών αποτμήσεων  (ράμπα ΑΜΕΑ) και η διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών 

χώρων. Η κατασκευή των υπερυψωμένων διαβάσεων για τη διέλευση των πεζών θα κατασκευαστεί στο 

σύνολό της από ειδικό χυτό δάπεδο σταμπωτό που περιέχει ψυχρά υλικά επί άσβεστο 

τσιμεντοκονιάματος, σε υπόστρωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

• Οδοφωτισμός και ΗΜ: 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τετράγωνου σχήματος, ενδεικτικού τύπου Q-DROME, τεχνολογίας LED. 

Όπου η γεωμετρία το επιτρέπει, τα φωτιστικά σώματα τοποθετούνται σε ιστό 4 μέτρων, διαφορετικά 

προβλέπεται τοποθέτησή των ίδιων φωτιστικών σωμάτων σε βραχίονα, πάνω σε όψεις των κτισμάτων, 

σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.  

• Φύτευση: 
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Προμήθεια και φύτευση καλλωπιστικών φυτών τα είδη και η θέση των οποίων προσδιορίζονται στη 

φυτοτεχνική μελέτη. Η μελέτη θα λάβει υπόψη την υπάρχουσα βλάστηση και οι επιλογές των νέων 

φυτών θα είναι τέτοιες ώστε να συμβάλουν στη βιοκλιματική συμπεριφορά του περιβάλλοντα χώρου, να 

δημιουργούν ατμόσφαιρα ενδιαφέροντος και ηρεμίας όλη τη διάρκεια του έτους, να σηματοδοτούν τις 

εποχές και να ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και ευεξίας που επιζητείται γενικά στον περιβάλλοντα 

χώρο. 

• Σήμανση και ασφάλεια: 

Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, κολωνακίων πεζοδρομίου, σημάνσεις διαβάσεων πεζών και 

υπερυψωμένων διαβάσεωνμεψυχροπλαστικό αντανακλαστικό υλικό διαστρούμενο ή ψεκαζόμενο σε 

πάχος υμένα>=1,00 mm, αναπροσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμιστικών πινακίδων και τοποθέτηση 126 

νέων πινακίδων , σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. καθορισμός των θέσεων 

στάθμευσης με ειδικά χρώματα τύπου aerosol για μεγάλη ορατότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής. 

• Αστικός εξοπλισμός-Ειδικές κατασκευές: 

Ο εξοπλισμός των διαμορφώσεων περιλαμβάνει τα απαραίτητα καθιστικά, κάδους απορριμμάτων, 

μεταλλικές σχάρες φύτευσης, η θέσης και το είδος των ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική 

περιγραφή και στα σχέδια της μελέτης. 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισµός για την υλοποίηση του κύριου Υποέργου έχει συνταχθεί σε στάδιο 
προχωρηµένηςΠροµελέτης, αφού το  έργο θα κατασκευαστεί µε το σύστηµα της µελετοκατασκευής, βάσει 
των διατάξεων του Ν. 4782/21 (Α 36), µε τις οποίες τροποποιήθηκαν επιµέρους διατάξεις του Ν. 4412/2016 
(Α 147) και είναι ο κάτωθι: 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Αρ. 

Τιµ.  

Κωδικός 

Άρθρου  
Άρθρο Αναθεώρησης  Μονάδα  Ποσότητα  

Τιµή 

 ( € ) 
∆απάνη  

                  Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

  
1. ΟΜΑ∆Α Α: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
                

  

  
1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
                

  

1.1 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες-ηµιβραχώδες 
Α 1 

ΝΕΤ Ο∆Ο Α-

2  

Ο∆Ο 

1123Α  
100,00%  m3  2.500,00 5,90 14.750,00 

  

1.2 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

βραχώδες χωρίς χρήση 

εκρηκτικών 

Α 2  
ΝΕΤ Ο∆Ο Α-

3.3  

Ο∆Ο-

1133Α 
100,00%  m3  200,00 12,75 2.550,00 

  

1.3 

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών 

έργων και τάφρων πλάτους 

έως 5,0 m 

Α 3 
ΝΕΤ Ο∆Ο Β-

1  
Ο∆Ο-2151 100,00%  m3  100,00 8,95 895,00 

  

1.4 

Πρόσθετη τιµή εκσκαφών 

λόγω δυσχερειών από 

διερχόµενα υπόγεια δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. 

Α 4 
ΝΕΤ Ο∆Ο Β-

2  
Υ∆Ρ-6087 100,00%  m3  1.000,00 2,50 2.500,00 

  

1.5 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 

εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 
Α 5 ΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ 2171 100,00%  m3  3.000,00 0,90 2.700,00 

  

1.6 Καθαρή µεταφορά προϊόντων 

εκσκαφών και κατεδαφίσεων 

Α 6 ΠΡΣ Α15 ΟΙΚ 2180 100,00%  m3.km 75.000,00 0,32 24.000,00   
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µε αυτοκίνητο 

            
Άθροισµα Εργασιών :    

47.395,00 47.395,00 

  
1.2 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
                

  

1.7 
Τοµή οδοστρώµατος µε 

ασφαλτοκόπτη 
Α 7 

ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-

1 

ΟΙΚ-

2269A 
100,00%  m 2.000,00 0,90 1.800,00 

  

1.8 

Αποξήλωση 

ασφαλτοταπήτων και 

στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιηµένων µε 

τσιµέντο εντός του ορίου των 

γενικών εκσκαφών 

Α 8 
ΝΕΤ Ο∆Ο Α-

2.1  

Ο∆Ο 

1123Α  
100,00%  m3 1.000,00 6,70 6.700,00 

  

1.9 
Καθαίρεση οπλισµένων 

σκυροδεµάτων 
Α 9 

ΝΕΤ Ο∆Ο Α-

12 
ΟΙΚ 2227   100,00%  m3  15,00 29,45 441,75 

  

1.10 
Καθαίρεση κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεµα   
Α 10 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 

4.13  

Υ∆Ρ 

6082.1  
100,00%  m3  450,00 25,25 11.362,50 

  

1.11 
Αποξήλωση πλακοστρώσεων 

πεζοδροµίων 
Α 11 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 

4.04 
Υ∆Ρ 6807 100,00%  m2  4.580,00 12,53 57.364,50 

  

1.12 
Αποξήλωση κρασπέδων 

πρόχυτων ή µη 
Α 12 

ΝΕΤ Υ∆Ρ 

4.05 
Υ∆Ρ 6808 100,00%  m 2.000,00 3,44 6.872,50 

  

            
Άθροισµα Εργασιών :    

84.541,25 84.541,25 

  
2. ΟΜΑ∆Α Β: ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 
                  

  2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ                   

2.1 

Επιχώµατα από κοκκώδη 

υλικά σε πεζοδρόµια και 

θέσεις τεχνικών έργων. 

Επιχώµατα κάτω από τα 

πεζοδρόµια 

Β 1 
ΝΕΤ Ο∆Ο Β-

4.1  

Ο∆Ο 

3121Β  
100,00%  m3  1.800,00 12,25 22.050,00 

  

            
Άθροισµα Εργασιών :    

22.050,00 22.050,00 

  2.2 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ                    

2.2 
Πρόχυτα κράσπεδα από 

σκυρόδεµα 
Β 2 

ΝΕΤ Ο∆Ο Β-

51 
Ο∆Ο 2921 100,00%  m 1.900,00 8,80 16.720,00 

  

2.3 

Κατασκευή ρείθρων, 

τραπεζοειδών τάφρων, 

στρώσεων προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε 

σκυρόδεµα C16/20 

Β 3 
ΝΕΤ Ο∆Ο Β-

29.3.1 
Ο∆Ο-2532 100,00%  m3  145,00 86,00 12.470,00 

  

2.4 

Κατασκευές από σκυρόδεµα. 

Προµήθεια, µεταφορά επί 

τόπου, διάστρωση και 

συµπύκνωση σκυροδέµατος 

µε χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού. Για 

κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C12/15 - 

(καθαριότητας - 

συµπληρωµατικά) 

Β 4 
ΟΙΚ  

32.01.03  
ΟΙΚ 3213  100,00%  m3  120,00 84,00 10.080,00 
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2.5 

Κατασκευές από σκυρόδεµα. 

Προµήθεια, µεταφορά επί 

τόπου, διάστρωση και 

συµπύκνωση σκυροδέµατος 

µε χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού. Για 

κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C16/20 - (πλάκα 

υπόβασης) 

Β 5 
ΟΙΚ  

32.01.04  
ΟΙΚ 3214  100,00%  m3  627,00 90,00 56.430,00 

  

2.6 

Κατασκευές από σκυρόδεµα. 

Προµήθεια, µεταφορά επί 

τόπου, διάστρωση και 

συµπύκνωση σκυροδέµατος 

µε χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού. Για 

κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C20/25 - (πλάκα 

υπόβασης) 

Β 6 
ΟΙΚ  

32.01.05  
ΟΙΚ 3215  100,00%  m3  465,00 95,00 44.175,00 

  

2.7 

Περιζώµατα (µπορντούρες) 

επιστρώσεων από λευκό 

σκυρόδεµα από λευκό 

σκυρόδεµα κατηγορίας 

C16/20, µε επιµεληµένη 

επιφάνεια 

Β 7 
ΟΙΚ  

32.05.04N 
ΟΙΚ 3214  100,00%  m3  20,00 106,00 2.120,00 

  

2.8 

Χαλύβδινοι οπλισµοί 

σκυροδέµατος. ∆οµικά 

πλέγµατα B500C (S500s)  

Β 8 ΟΙΚ  38.20.3  ΟΙΚ 3873  100,00%  Kg 27.000,00 1,01 27.270,00 

  

2.9 

Αγκυρώσεις νέων ράβδων 

οπλισµού Φ10χιλ εντός 

υφισταµένων στοιχείων από 

οπλισµένο σκυρόδεµα 

Β 9 
ΝΕΤ Ο∆Ο Β-

92.1 
Υ∆Ρ 7025 100,00%  τεµ 270,00 5,30 1.431,00 

  

2.10 
Αποστατήρεςσιδηροπλισµού 

σκυροδεµάτων 
Β 10 ΟΙΚ  38.45 ΟΙΚ 3873  100,00%  m2 9.350,00 2,20 20.570,00 

  

2.11 

Ξυλότυποι-Οπλισµοί. 

Ξυλότυποι χυτών 

µικροκατασκευών 

Β 11 ΟΙΚ  38.02 ΟΙΚ 3811  100,00%  m2 200,00 22,50 4.500,00 

  

            
Άθροισµα Εργασιών :   

195.766,00 195.766,00 

  2.3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ                    

2.12 

Πλακοστρώσεις 

πεζοδροµίων, νησίδων και 

κοινόχρηστων υπαίθριων 

χώρων µε ειδικές πλάκες 

όδευσης ατόµων µε µειωµένη 

όραση διαστάσεων 40x40 

cm 

Β 12 
ΝΕΤ Ο∆Ο Β-

81.Ν1 
Ο∆Ο 2922  100,00%  m2  620,00 21,45 13.299,00 

  

2.13 

∆απεδόστρωση µε 

κυβόλιθους γρανίτη γκρι 

απόχρωσης, διαστάσεων 

10x10x8cm, µε όλες τις 

πλευρές σπασµένες µε 

πρέσα 

Β 13 
ΟΙΚ  

79.81.Ν1 
OIK 7744 100,00%  m2 2.880,00 63,00 181.440,00 

  

2.14 

∆απεδόστρωση µε 

κυβόλιθους γρανίτη γκρι 

απόχρωσης, διαστάσεων 

10x10x5-7cm, µε τις 4 

περιµετρικές πλευρές 

σπασµένες µε πρέσα και τις 

2 µεγάλες επιφάνειες φυσικές 

Β 14 
ΟΙΚ  

79.81.Ν2 
OIK 7744 100,00%  m2 5.600,00 74,00 414.400,00 
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2.15 

∆απεδόστρωση µε 

κυβόλιθους βασάλτη ανθρακί 

απόχρωσης, διαστάσεων 

10x10x10cm, µε όλες τις 

πλευρές σπασµένες µε 

πρέσα 

Β 15 
ΟΙΚ  

79.81.Ν2 
OIK 7744 100,00% m2 50,00 173,00 8.650,00 

  

2.16 

∆ιαµόρφωση διαβάσεων 

ΑΜΕΑ σε πεζοδρόµια και 

νησίδες 

Β 16 
ΝΕΤ Ο∆Ο Β-

82 
Ο∆Ο 2922   100,00% τεµ 30,00 105,00 3.150,00 

  

2.17 
∆ιαµόρφωση σταµπωτών 

δαπέδων εξωτερικών χώρων  
Β 17 ΟΙΚ  78.95 ΟΙΚ 7316 100,00% m2 212,00 33,70 7.144,40 

  

          
Άθροισµα Εργασιών :    

628.083,40 628.083,40 

  3. ΟΜΑ∆Α Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ                   

3.1 

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος 

µε θερµοπλαστικά ή 

ψυχροπλαστικά υλικά 

Γ 1 
NET Ο∆Ο Ε-

17.2 
ΟΙΚ-7788 100% m2 31,50 18,00 567,00 

  

3.2 
Πινακίδες ρυθµιστικές µικρού 

µεγέθους    
Γ 2 

NET Ο∆Ο Ε-

9.3 
ΟΙΚ 6541 100% Τεµ.  6,00 31,50 189,00 

  

3.3 

Στύλος πινακίδων από 

γαλβανισµένο 

σιδηροσωλήνα DN 80 mm 

(3’’) 

Γ 3 
NET Ο∆Ο Ε-

10.2 
Ο∆Ο 2653 100% Τεµ.  6,00 45,00 270,00 

  

            
Άθροισµα Εργασιών :    

1.026,00 1.026,00 

  

4. ΟΜΑ∆Α ∆: 

Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛ/ΜΗΧ-

ΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

                

  

4.1 

Ιστός οδοφωτισµού κυκλικής 

διατοµής, ύψους 4m µε 

κατάλληλη διαµόρφωση στην 

κορυφή (πείρος) για την 

προσαρµογή φωτιστικών 

σωµάτων και θύρα 

επίσκεψης µε κιβώτιο 

σύνδεσης των καλωδίων 

∆1 

ΝΑΗΛΜ 

Σ\60.10.04.0

3    

ΗΛΜ 51 

ΗΛΜ 52 

ΗΛΜ 44 

60%  

30% 

10% 

Τεµ.  17,00 1.415,00 24.055,00 

  

4.2 

Ιστός οδοφωτισµού κυκλικής 

διατοµής, ύψους 8m µε 

κατάλληλη διαµόρφωση στην 

κορυφή (πείρος) για την 

προσαρµογή φωτιστικών 

σωµάτων και θύρα 

επίσκεψης µε κιβώτιο 

σύνδεσης των καλωδίων 

∆ 2 

ΝΑΗΛΜ 

Σ\60.10.04.0

4     

ΗΛΜ 51 

ΗΛΜ 52 

ΗΛΜ 44 

60%  

30% 

10% 

Τεµ.  6,00 1.616,67 9.700,02 

  

4.3 

Φωτιστικό σώµα 

οδοφωτισµού τετράγωνου 

σχήµατος τεχνολογίας LED, 

ισχύος 76W,  απόδοσης 

τουλάχιστον 9200 lm. 

Ενδεικτικού τύπου Q-

DROME STU-M 

∆ 3 

ΝΑΗΛΜ 

Σ\60.10.40.0

6 

ΗΛΜ 51 

ΗΛΜ 52 

ΗΛΜ 44 

60%  

30% 

10% 

Τεµ.  75,00 820,00 61.500,00 

  

4.4 

Ενεργειακό φωτιστικό 

κυκλικού σχήµατος µε 

ενέργεια από τον ήλιο και τον 

άνεµο µε φωτιστικό 60w led. 

Ενδεικτικού τύπου OMNILED 

07 - SMART HYBRID 

∆ 4 

ΝΑΗΛΜ 

Σ\60.10.04.0

7 

ΗΛΜ 51 

ΗΛΜ 52 

ΗΛΜ 44 

60%  

30% 

10% 

Τεµ.  2,00 7.500,00 15.000,00 
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4.5 

Αυτόνοµο ηλιακό φωτιστικό 

LED µε ιστό από FRP 

(οπλισµένο µε ίνες σύνθετο 

πολυµερές), ύψους 4,00 m 

∆ 5 

ΝΑΗΛΜ 

Σ\60.10.04.0

8 

ΗΛΜ 51 

ΗΛΜ 52 

ΗΛΜ 44 

60%  

30% 

10% 

Τεµ.  2,00 2.000,00 4.000,00 

  

4.6 

Αφαίρεση και µεταφορά 

ιστού φωτισµού ύψους µέχρι 

14,00 m 

∆ 6 

ΝΑΗΛΜ 

Σ\62.10.01.0

1Υ 

ΗΛΜ 51 

ΗΛΜ 52 

ΗΛΜ 44 

60%  

30% 

10% 

Τεµ.  4,00 70,00 280,00 

  

4.7 

Αφαίρεση φωτιστικών 

σωµάτων, από βραχίονα ή 

από την κορυφή 

εγκατεστηµένου ιστού 

∆ 7 
ΝΑΗΛΜ 

62.10.03.01 
ΗΛΜ 5 100,00% Τεµ.  4,00 27,50 110,00 

  

4.8 

Ανοξείδωτο επιδαπέδιο 

κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής 

(πίλλαρ), εως έξι (6) 

αναχωρήσεων 

∆ 8 

ΝΑΗΛΜ 

Σ\66.20.01.0

1 

ΗΛΜ 51 

ΗΛΜ 52 

ΗΛΜ 44 

60%  

30% 

10% 

Τεµ.  8,00 3.200,00 25.600,00 

  

4.9 

Πρόσθετη τιµή εκσκαφών 

λόγω δυσχερειών από 

διερχόµενα υπόγεια δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. 

∆ 9 
ΝΕΤ Ο∆Ο Β-

2 
Υ∆Ρ 6087 100% m3 65,00 2,50 162,50 

  

4.10 

Σύνδεση µετρητού ∆Ε∆∆ΗΕ, 

παροχή ∆Ε∆∆ΗΕ 

µονοφασική 

∆ 10 
ΑΤΗΕ 

Σ\9347.01 
ΗΛΜ 44  100% Τεµ.  6,00 350,00 2.100,00 

  

4.11 

Αγωγοί υπό πίεση από 

σωλήνες PVC-U. 

Ονοµαστικής πίεσης 6 at. 

Ονοµαστικής διαµέτρου 

D110 mm  

∆ 11 
ΝΕΤ Υ∆Ρ 

12.13.01.05 

Υ∆Ρ 

6620.1 
100% m 28,00 5,50 154,00 

  

4.12 

Κανάλι συλλογής υδάτων 

από µπετόν 25x30cm C30/37 

µε εσχάρα γαλβανισµένη 

K200/160 2tn εσωτερικού 

πλάτους 25 cm και βάθους 

έως 30 cm  

∆ 12 
ΑΤΗΕ 

Ν8067.10 

ΑΤΟΕ 

3211  
100% m 18,00 89,51 1.611,18 

  

            
Άθροισµα Εργασιών :    

144.272,70 144.272,70 

  5. ΟΜΑ∆Α Ε: ΦΥΤΕΥΣΗ                   

5.1 

Γενική µόρφωση επιφάνειας 

εδάφους για την φύτευση 

φυτών  

Ε 1  ΠΡΣ Γ1 ΠΡΣ 1140 100,00% στρ. 0,01 105,00 1,05 

  

5.2 
Ενσωµάτωση βελτιωτικών 

εδάφους 
Ε 2 ΠΡΣ Γ2 ΠΡΣ 1620 100,00%  m

3
 2,00 5,00 10,00 

  

5.3 ∆ένδρα κατηγορίας ∆3 Ε 3 ΠΡΣ ∆1.3 ΠΡΣ 5210 100,00%  τεµ. 5,00 12,50 62,50   

5.4 ∆ένδρα κατηγορίας ∆4 Ε 4 ΠΡΣ ∆1.4 ΠΡΣ 5210 100,00%  τεµ. 5,00 25,00 125,00   

5.5 ∆ένδρα κατηγορίας ∆8 Ε 5 ΠΡΣ ∆1.8 ΠΡΣ 5210 100,00%  τεµ. 3,00 170,00 510,00   

5.6 

Ποώδη - πολυετή και ετήσια, 

διετή, βολβώδη, κλπ φυτά 

κατηγορίας Π2 

Ε 6 ΠΡΣ ∆6.2 ΠΡΣ 5220 100,00%  τεµ. 12,00 1,65 19,80 

  

5.7 
Προµήθεια κηπευτικού 

χώµατος 
Ε 7 ΠΡΣ ∆7 ΠΡΣ 1710 100,00%  m

3
 10,00 8,50 85,00 

  

5.8 

Προµήθεια οργανικών 

φυτικών υποστρωµάτων 

(15%) 

Ε 8 ΠΡΣ ∆.11 ΠΡΣ 5340 100,00%  m
3

 3,00 85,00 255,00 

  

5.9 
Προµήθεια διογκωµένου 

περλίτη (15%) 
Ε 9 ΠΡΣ ∆.12 ΠΡΣ 5340 100,00%  m

3
 3,00 50,00 150,00 
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5.10 

Άνοιγµα λάκκων µε χρήση 

αεροσυµπιεστή διαστάσεων 

0.70Χ0.70Χ0.70m 

Ε 10 ΠΡΣ Ε4.2 ΠΡΣ 5110 100,00%  τεµ. 25,00 2,40 60,00 

  

5.11 
Φύτευση φυτών µε µπάλα 

χώµατος όγκου 41-80 lt 
Ε 11 ΠΡΣ Ε9.8 ΠΡΣ 5210 100,00%  τεµ. 25,00 6,00 150,00 

  

5.12 

Υποστύλωση δένδρου µε την 

αξία του πασσάλου Για 

µήκος πασσάλου πάνω από 

2,50 m (2 ανά δέντρο) 

Ε 12 ΠΡΣ Ε11.1.2 ΠΡΣ 5240 100,00%  τεµ. 25,00 4,00 100,00 

  

5.13 

∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων 

ύψους από 4 µέχρι 8 m 

(υπάρχοντα) 

Ε 13 ΠΡΣ ΣΤ4.2.2 ΠΡΣ 5354 100,00%  τεµ. 8,00 20,00 160,00 

  

            
Άθροισµα Εργασιών :    

1.688,35 1.688,35 

  6. ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΛΟΙΠΑ                    

                      

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                   

6.1 

Kάδοιαποριµµάτων από 

ανασυσταµένο µάρµαρο 

λευκού χρωµατισµού 

ΣΤ 1 
ΠΡΣ 

Β.11.11Ν1 
ΟΙΚ 5104 100,00%  Τεµ. 7,00 1.115,00 7.805,00 

  

6.2 

Βιοµηχανοποιηµένα 

καθιστικά ορθογωνικής 

κάτοψης από ανασυσταµένο 

µάρµαρο 

ΣΤ 2 
ΠΡΣ 

Β.10.1Ν2 
ΟΙΚ 5104 100,00%  Τεµ. 4,00 3.440,00 13.760,00 

  

                      

  ΠΕΡΙΖΩΜΑΤΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ                   

6.3 

Σχάρα δένδρου 

κατασκευασµένη από 

σκυρόδεµα εξαιρετικά 

υψηλής απόδοσης 

ενισχυµένο µε ίνες από 

ανοξείδωτο ατσάλι  

ΣΤ 3 Ο∆Ο Β.83 Ο∆Ο-2921 100,00%  Τεµ. 13,00 2.000,00 26.000,00 

  

6.4 

Προσαρµογή στάθµης 

υφισταµένου φρεατίου επί 

ανακατασκευαζοµένου 

πεζοδροµίου 

ΣΤ 4 Ο∆Ο Β.85 Ο∆Ο-2548 100,00%  Τεµ. 20,00 36,80 736,00 

  

 Άθροισµα Εργασιών :    48.301,00 48.301,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.173.123,70 

∆ΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ: 79.508,75 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ: 1.252.632,45 

  Γ.Ε & Ο.Ε (18 %): 225.473,84 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ: 1.478.106,29 

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):  221.715,94 

 ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΦΠΑ): 1.699.822,23 

  Απολογιστικά (Χώρος ∆ιάθεσης κλπ) για εναλλακτική διαχείρηση αποβλήτων κατασκευής: 18.593,00 

 Γ.Ε & Ο.Ε (18%): 3.346,74 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & ΦΠΑ): 1.721.761,97 

 ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (3%) 51.652,86 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 1.773.414,83 

 Φ.Π.Α. (24%)  425.619,56 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (ΜΕ ΦΠΑ): 2.199.034,39 
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4. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Για την σύνταξη του προϋπολογισµού (στο σύνολό του και ανά τιµή µονάδας) του έργου µε τίτλο 
“Παρεµβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας πόλεως Αργοστολίου” ελήφθησαν υπόψη: 

1. Το Άρθρο 6 του Ν.4412/2016: Μέθοδοι υπολογισµού της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (άρθρο 5 
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).  

Σύµφωνα µε την παρ. 4 του ως άνω άρθρου, όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, κατά τον 
υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας λαµβάνονται υπόψη το κόστος των έργων, καθώς και η συνολική 
εκτιµώµενη αξία των αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του εργολάβου από τις 
αναθέτουσες αρχές, εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων. Επίσης, στην εκτιµώµενη αξία 
της δηµόσιας σύµβασης έργου συµπεριλαµβάνονται τα γενικά έξοδα και όφελος της περίπτωσης θ΄ της 
παρ. 7 του άρθρου 53, η ρήτρα του άρθρου 149 και το κονδύλιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 
του άρθρου 156.  

2. Το Άρθρο 2 του Ν.4412/2016: Ορισµοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ). 

Σύµφωνα µε την παρ. 7 του ως άνω άρθρου, ως «έργο» νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου 
οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών µηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση µίας 
οικονοµικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του προηγούµενου εδαφίου απαιτεί ιδίως 
την εφαρµογή µελέτης κατά την έννοια του παρόντος, µε τη χρήση τεχνικών γνώσεων και µεθόδων και 
αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές - συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, 
κατεδαφίσεις υποδοµών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών, 
ηλεκτροµηχανολογικών, λιµενικών, βιοµηχανικών - ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισµού και 
επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών µονώσεων, 
ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισµού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, 
αποκαλύψεις µεταλλείων ή όπως οι κατηγορίες αυτές διαµορφώνονται από τις κείµενες διατάξεις και 
των υποδοµών εκ του συνδυασµού των ανωτέρω κατηγοριών. 

3. Ο Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων(Ενιαία τιµολόγια 
2013 - Τελευταία Αναθεώρηση ∆11γ/o/9/7/7-2-2013 και ΦΕΚ 1746 Β 19-05-17) όπως ισχύουν, για τις 
εξής κατηγορίες έργων: 

1. Έργων Οδοποιίας. 
2. Υδραυλικών έργων. 
3. Οικοδοµικών Έργων. 
4. Έργων Πρασίνου. 
5. Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών. 

4. Παρεµφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2014- 2020,  όπως:  

1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
2. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 
3. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 

5. Παρεµφερείς πράξεις που έχουν ενταχθεί στο Π.∆.Ε, οι οποίες υλοποιούνται, όπως:  

1. “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΑΚΗΘΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ” [Απόφασης Ένταξης 230.4.1/2022 (Α∆Α:6ΛΘΕ46Ψ844-0ΒΡ) του  ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου] 



Σελίδα 14 από 24 

 

2. “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ”, [Απόφαση ένταξης  797/09-07-2021 (Α∆Α: 9ΦΥΗ46ΜΤΛ6-ΕΛΡ) µε 
χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης»] 

6. Για όσα από τα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης είναι σχετικά ή κατ αποκοπή λήφθηκαν υπόψη: 

1. Προσφορές κατόπιν έρευνας αγοράς 
2. Αντίστοιχα άρθρα από παρεµφερή έργα που έχουν υλοποιηθεί ή έχουν ενταχθεί στο Π∆Ε και που 

αναφέρονται ανωτέρωλαµβάνοντας υπόψη και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το 
χρόνο εκπόνησης της Προµελέτης 

3. Το επιθυµητό αισθητικό αποτέλεσµα, 
4. Ο καθορισµός των επιθυµητών χαρακτηριστικών των υλικών, 
5. Τα παρελκόµενα ή µικρο-υλικά, 
6. Οι βασικές τιµές (εργατικών, υλικών µηχανικού εξοπλισµού) µε βάση τις κατά τόπους τρέχουσες 

τιµές της αγοράς και Αναλύσεις Τιµών, 
7. Οι τεχνικές Προδιαγραφές πλήρως εναρµονισµένες µε τα περιγραφικά άρθρα του Τιµολογίου 

Μελέτης και µε τα ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµούς, 
8. Το απαιτούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό (συνεργείο) µε τα ωροµίσθιά του και την απόδοσή του, 
9. Ο απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός µε την ωριαία δαπάνη του και ο απαιτούµενος χρόνος 

απασχόλησης 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Τιµολόγιο και την Προµέτρηση της προχωρηµένης Προµελέτης, 
ο Προϋπολογισµός για την υλοποίηση του  κύριου Υποέργου, συντάχθηκε στην πλειονότητα των 
άρθρων (στο σύνολο και ανά τιµή µονάδας), βάσει  των εγκεκριµένων ενιαίων τιµολόγιων(Ενιαία 
τιµολόγια 2013 - Τελευταία Αναθεώρηση ∆11γ/o/9/7/7-2-2013 και ΦΕΚ 1746 Β 19-05-17) όπως ισχύουν 
σήµερα. 

Σε ορισµένα όµως άρθρα που αυτό δεν ήταν εφικτό στις τιµές µονάδος χρησιµοποιήθηκαν 
στοιχεία πραγµατικού κόστους από τα παρεµφερή έργα που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται 
(αναφέρονται ανωτέρω), λαµβάνοντας υπόψη και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το 
χρόνο εκπόνησης της µελέτης. 

 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

H δαπάνη για την εκπόνηση των µελετών έχει προϋπολογιστεί σύµφωνα µε: 

• Τον Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, ο οποίος εγκρίθηκε µε την 
Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών «Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων 
Αµοιβών Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, κατά τη 
διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». (Αριθµ. 
∆ΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017) και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017και του 

• Τον Κανονισµό Μελετών Έργου της Προµελέτης για τις απαιτούµενες µελέτες και τεύχη. 
• Το αντικείµενο του προς µελέτη έργου 

Οι κατηγορίες των προς εκπόνηση µελετών είναι οι κάτωθι: 

 
Κατηγορία Είδος Μελέτης 

07 Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες  

09 Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές 

10 
Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές 

Μελέτες 

25 
Μελέτες ΦυτοτεχνικήςΔιαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου 

και Έργων Πρασίνου 
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Οπότε η δαπάνη εκπόνησης ανά κατηγορία είναι: 

• Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατ. 07) 

Θα εκπονηθεί σε δύο στάδια (1ο και 2ο στάδιο, Οριστική µελέτη και µελέτη Εφαρµογής) και θα περιλαµβάνει τις 
αναπλάσεις, συνολικού εµβαδού 8.859,20τ.µ. 

Η Αρχιτεκτονική Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου σύµφωνα µε τον Πίνακα Ια της παρ.7 του άρθρου ΟΙΚ.1 
υπάγεται στην Κατηγορία Vκαι η προεκτιµώµενη αµοιβή υπολογίζεται από τον τύπο της παρ.1.1.1 του 
άρθρου ΟΙΚ.1, της µε αριθµό ∆ΝΣγ/ /32129/ΦΝ466/16.05.2017 απόφασης του Υπ. Υποδοµών και 
Μεταφορών (ΦΕΚ 2519/τ.Β’/20.07.2017): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Αρχιτεκτονική Μελέτη ∆ιαµόρφωσης Ελεύθερων Χώρων. 

 

    Χρήση     Κατηγ. µελέτης Ε (m2) 

∆ιαµορφώσεις τοπίου και ελεύθερων χώρων V 6.000,00 
Συντελεστής Συντελεστής Βασική ενιαία  Συντελεστής  Συντελεστής  Συντελεστής   

κ µ τιµή αφετηρίας Βαρύτητας ΑρχιτΜελ. τκ   
    Ταο ΣΒν ΣΑ     

2,90 63,00 9,75 0,10 1 1,260   

πίνακας Ια πίνακας Ια πίνακας Ια πίνακας Ια πίνακας Ια Άρθρο ΓΕΝ.3 

ΟΙΚ.1.1.7 ΟΙΚ.1.1.7 ΟΙΚ.1.1.7 ΟΙΚ.1.1.7 ΟΙΚ.1.1.7 

    Αµοιβή (€) 

      Συνολική Αµοιβή Μελέτης Α= 79.832,78 

  
Ανάλυση αµοιβής κατά στάδιο (%) 

 

    
Οριστική Μελέτη 25% 19.958,19 

    
Μελ. Εφαρµογής 40% 31.933,11 

  
Αµοιβή Οριστικής µελέτης + µελέτης Εφαρµογής 65% 51.891,30 

 

Εποµένως, το σύνολο της Αµοιβής ΑΕΙ∆.ΑΡΧτης Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης διαµόρφωσης υπαίθριων χώρων, σε 
στάδια Οριστικής µελέτης και µελέτης Εφαρµογής είναι: 

ΑΕΙ∆.ΑΡΧ = 51.891,30 € 
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• Ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες υπαίθριων χώρων 

Οι μελέτες θα συνταχθούν σε δύο στάδια (1ο και 2ο στάδιο, Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής). 

Περιλαμβάνουν την μελέτη φωτισμού και των δικτύων διανομής, καθώς και τη μελέτη άρδευσης με σύστημα 

αυτοματισμού και κεντρικού ελέγχου. 

Οιµελέτες θα συνταχθούν σε δύο στάδια (1ο και 2ο στάδιο, Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής) και η 

προεκτιμώμενη αμοιβή για τις μελέτες αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 

Β/2519/20-7-2017) “Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών” (Αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων 

επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης), ως εξής: 

Κατηγορία Α/ Για επιστήμονα εμπειρίας έως 10 έτη: 

Ημερήσια αμοιβή = 300 * τκ = 378,00 € 

Κατηγορία Β/ Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 

Ημερήσια αμοιβή = 450 * τκ = 567,00 € 

Κατηγορία Γ/ Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 

Ημερήσια αμοιβή = 600 * τκ = 756,00 €  

τκ από 20/03/2022 : Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού = 1,260. 

Μελέτη Φωτισμού υπαίθριων χώρων 

Κατηγορία 
µελέτης 

Κατηγορία 
επιστήµονα 

Ανθρωποηµέρες Ηµερήσια 
Αµοιβή (€) 

Προεκτιµώµενη 
Αµοιβή (€) 

09 Β 10 567,00 5670,00 
09 Α 5 378,00 1.890 

Σύνολο Προεκτιµώµενης Αµοιβής  7.560,00 
 

Mελέτη Άρδευσης υπαίθριων χώρων  

Κατηγορία 
µελέτης 

Κατηγορία 
επιστήµονα 

Ανθρωποηµέρες Ηµερήσια 
Αµοιβή (€) 

Προεκτιµώµενη 
Αµοιβή (€) 

09 Β 10 567,00 5670,00 

09 Α 5 378,00 1.890 

Σύνολο Προεκτιµώµενης Αµοιβής  7.560,00 

 

Εποµένως, το σύνολο της Αµοιβής των Μελετών των Η/Μ εγκαταστάσεων των υπαίθριων χώρων, είναι: 

ΑΗΛΜ.ΥΠΑΙΘ = 7.560,00+7.560,00 € = 15.120,00 € 
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• Συγκοινωνιακές / Κυκλοφοριακές µελέτες 

Η µελέτη θα συνταχθεί σε δύο στάδια (1ο και 2ο στάδιο, Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής). 

Οι προεκτιµώµενες αµοιβές υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4 «Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων 
ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης» του Κανονισµού, ως εξής: 

Κατηγορία Α/ Για επιστήµονα εµπειρίας έως 10 έτη: 

Ηµερήσια αµοιβή = 300 * τκ = 378,00 € 

Κατηγορία Β/ Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 

Ηµερήσια αµοιβή = 450 * τκ = 567,00 € 

Κατηγορία Γ/ Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 

Ηµερήσια αµοιβή = 600 * τκ = 756,00 € 

(τκ 2022= 1,260 : Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισµού) 

Άρα Αµοιβή Συγκοινωνιακής/ Κυκλοφοριακής Μελέτης: 

Κατηγορία 
µελέτης 

Κατηγορία 
επιστήµονα 

Ανθρωποηµέρες Ηµερήσια 
Αµοιβή (€) 

Προεκτιµώµενη 
Αµοιβή (€) 

10 Α 10 378,00 3.780,00 

Σύνολο Προεκτιµώµενης Αµοιβής  3.780,00 

Εποµένως, το σύνολο της Αµοιβής της Συγκοινωνιακής/ Κυκλοφοριακής Μελέτης είναι: 

ΑΣΥΓΚ/ΚΥΚΛ = 3.780,00 € 

 

• Φυτοτεχνική Μελέτη (κατ. 25) 

Η µελέτη θα συνταχθεί σε δύο στάδια (1ο και 2ο στάδιο, Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρµογής). 

Θα δοθούν συµβουλευτικές προτάσεις και κατευθύνσεις σχετικά µε τη φύτευση των αναπλάσεων. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή υπολογίζεται σύµφωνα µε την απόφαση ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β/2519/20-7-2017) 
“Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών 
υπηρεσιών” (Αµοιβή σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4 «Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε το χρόνο 
απασχόλησης»): 

Κατηγορία Α/ Για επιστήµονα εµπειρίας έως 10 έτη: 

Ηµερήσια αµοιβή = 300 * τκ = 378,00 € 

Κατηγορία Β/ Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 

Ηµερήσια αµοιβή = 450 * τκ = 567,00 € 

Κατηγορία Γ/ Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 

Ηµερήσια αµοιβή = 600 * τκ = 756,00 € 

(τκ 2022= 1,260 : Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισµού) 

Άρα Αµοιβή Τοπογραφικής Μελέτης: 

Κατηγορία 
µελέτης 

Κατηγορία 
επιστήµονα 

Ανθρωποηµέρες Ηµερήσια 
Αµοιβή (€) 

Προεκτιµώµενη 
Αµοιβή (€) 

25 Α 4 
 

378,00 1.512,00 

Σύνολο Προεκτιµώµενης Αµοιβής  1.512,00 € 

Εποµένως, το σύνολο της προεκτιµώµενης Αµοιβής της Φυτοτεχνικής µελέτηςείναι: 

ΑΦΥΤ. = 1.512,00 € 
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• ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.7, της µε αριθµό 
∆ΝΣγ/32129/ΦΝ466 (ΦΕΚ 2519/τ.Β/20.07.2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, ορίζεται σε 
ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη 
δηµοπράτησης και οι οποίες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
α/α Κατηγορία Μελέτης Συν. Αµοιβή 

Μελέτης 
Αµοιβή 

Τευχών ∆ηµ. 
1 Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Ελεύθερων Χώρων 51.891,30 4.151,30 
2 Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη Ελεύθερων Χώρων 15.120,00 1.209,60 
3 Συγκοινωνιακή/Κυκλοφοριακή Μελέτη 3.780,00 302,40 
4 Φυτοτεχνική Μελέτη 1.512,00 120,96 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 72.303,3 5.784,26 

 
Υπολογισµός αµοιβής σύνταξης τευχών δηµοπράτησης 
Α= 72.303,3*8%= 5.784,26 € 

Η παραπάνω αµοιβή σύνταξης τευχών δηµοπράτησης επιµερίζεται στα επιµέρους τεύχη µε τα ακόλουθα ποσοστά: 
 

Επιµέρους Τεύχος Ποσοστό 
Τεχνική Περιγραφή 10% 

Τεχνικές Προδιαγραφές 30% 
Ανάλυση Τιµών 25% 

Τιµολόγιο Μελέτης 13% 
Τιµολόγιο Προσφοράς 1% 

Συγγραφή υποχρεώσεων 10% 
Προϋπολογισµός µελέτης 5% 

Προϋπολογισµός Προσφοράς 1% 
∆ιακήρυξη δηµοπρασίας 5% 

Άθροισµα 100% 
 
 

• ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΥ-ΣΑΥ 

1. Η µελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου συντάσσεται 
από τους µελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία µελέτης µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο ΓΕΝ.6 του 
Κανονισµού. 
2. Η αµοιβή Α,για την σύνταξη µελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο: 

Α= Σ Αi  * β * τκ 
όπου: 
 
ΣΑi= Το σύνολο των προεκτιµώµενων αµοιβών των προς εκπόνηση µελετών για συγκεκριµένο 
έργο και για όλες τις κατηγορίες µελετών. 

β = συντελεστής αµοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόµενος ως ακολούθως: 
 
 
 
 

 
 
 

 
κ= 0,40 και µ= 8,00 συντελεστές, που ορίζονται ανεξαρτήτως κατηγορίας έργου  
 
Ο συντελεστής β (%) στρογγυλοποιείται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

  Άρα:  
 
 
 
Β=0,40+8,00/³√72.303,3/175*1,260 = 1,56% και  
Α= 72.303,3*1,56%*1,260 = 1.421,19 €  
 



Σελίδα 19 από 24 

 

         Το ποσόν επιµερίζεται στις επί µέρους κατηγορίες µελετών ως εξής: 
 

Ειδικές Αρχιτεκτονικές µελέτες ελεύθερων χώρων 923,77 
Ηλ-Μηχ/κές µελέτες 355,29 
Συγκοινωνιακές/Κυκλοφοριακές µελέτες 99,48 
Φυτοτεχνικές µελέτες 42,65 

Σύνολο 1.421,19 
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

α/α Κατηγορία Μελέτης 

Προεκτιµώµενη Αµοιβή (€) 

Οριστ. &Μελ. 
Εφαρµογής 

Τεύχη 
∆ηµοπρ/σης 

ΦΑΥ-ΣΑΥ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ειδικές Αρχιτ. Μελ. ελεύθερων χώρων 51.891,30 4.151,30 923,77 56.966,37 

2 Ηλ-Μηχ/κές μελέτες ελεύθερων χώρων 15.120,00 1.209,60 355,29 16.684,89 

3 Συγκ./Κυκλοφοριακές μελέτες 3.780,00 302,40 99,48 4.181,88 

4 Φυτοτεχνικές μελέτες 1.512,00 120,96 42,65 1.675,61 

 Σύνολο 72.303,3 5.784,26 1.421,19 79.508,75 

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το συνολικό ποσό για αµοιβές προεκτιµείται σε:  79.508,75 €  

 

• Απαιτούµενα πτυχία µελετών 

Τα απαιτούµενα πτυχία ανά κατηγορία µελέτης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Κατ. Είδος Μελέτης 
Συν. Προεκτ,  
Αµοιβή (€) 

Κατ’ ελάχιστον τάξη 
πτυχίου 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 

1 07 Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη 56.966,37 Β από Β και άνω 

2 09 H/M Μελέτη (Σύνολο) 16.684,89 Α από Α και άνω 

3 10 Συγκοινωνιακή/ Κυκλοφοριακή Μελέτη 4.181,88 Α από Α και άνω 

4 25 Φυτοτεχνική Μελέτη 1.675,61 Α από Α και άνω 

  ΣΥΝΟΛΟ 79.508,75   

 

Παρατήρηση: 

Ηδιαχείριση των υλικών καθαίρεσης που θεωρούνται απόβλητα (Α.Ε.Κ.Κ) κατά την έννοια του άρθρου 20 
του Ν.2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.3854/2010 και της υπ. αριθ. 
36259/1757/Ε103/23.08.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312 Β/24.08.2010) µε θέµα “Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ)”, γίνεται 
αφού µετακοµιστούνσε αποδεκτούς χώρους υποδοχής των αποβλήτων απόΠιστοποιηµένη Μονάδα 
Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). 

Εποµένως η απαιτούµενη δαπάνη έχει τεθεί στον Προϋπολογισµό να γίνει απολογιστικά βάσει των 
πραγµατικών ποσοτήτων και του είδους των προς διαχείρισης προϊόντων καθαίρεσης, η δαπάνη 
διαχείρισης των οποίων προσδιορίστηκε µετά από έρευνα αγοράς, καθώς και µε  τα στοιχεία πραγµατικού 
κόστους από τα παρεµφερή έργα που έχουν υλοποιηθεί και που αναφέρονται παραπάνω, λαµβάνοντας 
υπόψη και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο εκπόνησης της Προµελέτης. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Σήμερα την 28/7/2022 ημέρα Πέμπτη

Αργοστολίου, όπως αυτή ορίστηκε με την 

προκειμένου να διερευνηθούν οι τιμές για τη

πρότασης με τίτλο: 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕ

στο πλαίσιο του προγράμματος «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 

είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμό

οικονομίας της χώρας» στα πλαίσια της υπ. αρ. πρωτ. 43972/01

Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για το προαναφερόμενο έργο, ζητήθηκαν και 

• ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ (Αρ. πρωτ. προσφοράς: 

• ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ (Αρ. πρωτ. προσφοράς: 

• BLS(Αρ. πρωτ. προσφοράς: ΔΥ/18

• URBANGREEN(Αρ. πρωτ. προσφοράς: 

• ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟΜΗ (Αρ. πρωτ. προσφοράς: 

• ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ (Αρ. πρωτ. προσφοράς: 

• ΑΦΟΙ ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ (Αρ. πρωτ. προσφοράς: 

και συντάχθηκε ο κάτωθι Πίνακας Προσδιορισμού Μέσων Τιμών Ειδών Προμήθειας

προσδιοριστεί στο Τιμολόγιο και στον Προϋπολογισμό της μελέτης οι τιμές μονάδος των άρθρων που τα 

περιέχουν και συγκεκριμένα: 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

• Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων με ειδικές πλάκες 

όδευσης ατόμων με μειωμένη όραση διαστάσεων 40x40 cm.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Αργοστόλι, 28/7/2022

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

Πέμπτη και ώρα 11:30 συνεδρίασε η Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών του Δήμου

Αργοστολίου, όπως αυτή ορίστηκε με την 116/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου

να διερευνηθούν οι τιμές για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»

στο πλαίσιο του προγράμματος «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 - 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που 

είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων 

στα πλαίσια της υπ. αρ. πρωτ. 43972/01-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6

Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

ο προαναφερόμενο έργο, ζητήθηκαν και λήφθηκαν υπόψη οι κάτωθι προσφορές απ

προσφοράς: ΔΥ/13-07-2022). 

προσφοράς: ΔΥ/14-07-2022). 

ΔΥ/18-07-2022). 

προσφοράς: ΔΥ/15-07-2022). 

προσφοράς: ΔΥ/19-07-2022). 

προσφοράς: ΔΥ/21-07-2022). 

ΑΦΟΙ ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ (Αρ. πρωτ. προσφοράς: ΔΥ/22-07-2022). 

και συντάχθηκε ο κάτωθι Πίνακας Προσδιορισμού Μέσων Τιμών Ειδών Προμήθειας

προσδιοριστεί στο Τιμολόγιο και στον Προϋπολογισμό της μελέτης οι τιμές μονάδος των άρθρων που τα 

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων με ειδικές πλάκες 

με μειωμένη όραση διαστάσεων 40x40 cm. (Αρ.Τιμ.: Β 1

Σελίδα 20 από 24 

 
Αργοστόλι, 28/7/2022 

Αριθ. Πρωτ: 13306 

συνεδρίασε η Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών του Δήμου 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου, 

ού του έργου στα πλαίσια κατάθεσης 

ΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

στο πλαίσιο του προγράμματος «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που 

ς και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων 

2022 (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) 

λήφθηκαν υπόψη οι κάτωθι προσφορές από το ελεύθερο εμπόριο: 

και συντάχθηκε ο κάτωθι Πίνακας Προσδιορισμού Μέσων Τιμών Ειδών Προμήθειας προκειμένου να 

προσδιοριστεί στο Τιμολόγιο και στον Προϋπολογισμό της μελέτης οι τιμές μονάδος των άρθρων που τα 

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων με ειδικές πλάκες 

(Αρ.Τιμ.: Β 12) 
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• Δαπεδόστρωση με κυβόλιθους γρανίτη γκρι απόχρωσης, διαστάσεων 10x10x8cm, με όλες τις 

πλευρές σπασμένες με πρέσα. (Αρ.Τιμ.: Β 13) 

• ∆απεδόστρωση µε κυβόλιθους γρανίτη γκρι απόχρωσης, διαστάσεων 10x10x5-7cm, µε τις 4 

περιµετρικές πλευρές σπασµένες µε πρέσα και τις 2 µεγάλες επιφάνειες φυσικές  (Αρ.Τιμ.: Β 14) 

• ∆απεδόστρωση µε κυβόλιθους βασάλτη ανθρακί απόχρωσης, διαστάσεων 10x10x10cm, µε όλες 

τις πλευρές σπασµένες µε πρέσα  (Αρ.Τιμ.: Β 15) 

 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

• Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (Αρ.Τιμ.: Β 2) 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

• Πινακίδες ρυθµιστικές µικρού µεγέθους (Αρ.Τιμ.: Ε 2) 

• Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) (Αρ.Τιμ.: Ε 3) 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

• Ιστός οδοφωτισµού κυκλικής διατοµής, ύψους 4m µε κατάλληλη διαµόρφωση στην κορυφή 

(πείρος) για την προσαρµογή φωτιστικών σωµάτων και θύρα επίσκεψης µε κιβώτιο σύνδεσης 

των καλωδίων (Αρ.Τιμ.: ΣΤ 1) 

• Ιστός οδοφωτισµού κυκλικής διατοµής, ύψους 8m µε κατάλληλη διαµόρφωση στην κορυφή 

(πείρος) για την προσαρµογή φωτιστικών σωµάτων και θύρα επίσκεψης µε κιβώτιο σύνδεσης 

των καλωδίων (Αρ.Τιμ.: ΣΤ 2) 

• Φωτιστικό σώµα οδοφωτισµού τετράγωνου σχήµατος τεχνολογίας LED, ισχύος 76W, απόδοσης 

τουλάχιστον 9200 lm. Ενδεικτικού τύπου QDROME STU-M (Αρ.Τιμ.: ΣΤ 3) 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Kάδοιαποριμμάτων από ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού χρωματισμού (Αρ.Τιμ.: Ζ1) 

• Βιομηχανοποιημένα καθιστικά ορθογωνικής κάτοψης από ανασυσταμένο μάρμαρο (Αρ.Τιμ.: Ζ2) 

ΠΕΡΙΖΩΜΑΤΑ -ΦΡΕΑΤΙΑ 

• Σχάρα δένδρου κατασκευασμένη από σκυρόδεμα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης ενισχυμένο με 

ίνες από ανοξείδωτο ατσάλι (Αρ.Τιμ.: Ζ3) 

Σε ορισμένα είδη αν και ζητήθηκαν, η Επιτροπή δεν έλαβε μη δεσμευτικές προσφορές από δεύτερο 

ανεξάρτητο προμηθευτή, οπότε το παρόν Πρακτικό λόγω στενών χρονικών περιθωρίων συντάχθηκε 

λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχες τιμές από παρεμφερείς μελέτες  έργων που έχουν υλοποιηθεί ή 

υλοποιούνται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου. 



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  σε € χωρίς Φ.Π.Α. 

ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ 

ΑΦΟΙ 

ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟΜΗ ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ 

ΤΕΜΚΑ 

ΕΠΕ BLS 

URBAN 

GREEN 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  Έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» 

  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 

1 

Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, 

νησίδων και κοινόχρηστων 

υπαίθριων χώρων µε ειδικές 

πλάκες όδευσης ατόµων µε 

µειωµένη όραση διαστάσεων 

40x40 cm. 

Τ.μ. 

1540   16,80           16,80 25.872,00 

2 

∆απεδόστρωση µε κυβόλιθους 

γρανίτη γκρι απόχρωσης, 

διαστάσεων 10x10x8cm, µε όλες 

τις πλευρές σπασµένες µε πρέσα 

Τ.μ. 

4900 27,00             27,00 132.300,00 

3 

∆απεδόστρωση µε κυβόλιθους 

γρανίτη γκρι απόχρωσης, 

διαστάσεων 10x10x5-7cm, µε τις 

4 περιµετρικές πλευρές 

σπασµένες µε πρέσα και τις 2 

µεγάλες επιφάνειες φυσικές 

Τ.μ. 

7800 52,00             52,00 405.600,00 

4 

∆απεδόστρωση µε κυβόλιθους 

βασάλτη ανθρακί απόχρωσης, 

διαστάσεων 10x10x10cm, µε 

όλες τις πλευρές σπασµένες µε 

πρέσα 

Τ.μ. 

300 144,00             144,00 43.200,00 

  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ                       



ΕΡΓΟ:“ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ”

1 

Πρόχυτα κράσπεδα από 

σκυρόδεμα μ. 6050   

  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ       

1 

Πινακίδες ρυθµιστικές µικρού 

µεγέθους τεμ. 126   

2 

Στύλος πινακίδων από 

γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 

80 mm (3’’) τεμ.  126   

  ΦΩΤΙΣΜΟΣ       

1 

Ιστός οδοφωτισµού κυκλικής 

διατοµής, ύψους 4m µε 

κατάλληλη διαµόρφωση στην 

κορυφή (πείρος) για την 

προσαρµογή φωτιστικών 

σωµάτων και θύρα επίσκεψης µε 

κιβώτιο σύνδεσης των καλωδίων Τεμ. 27   

2 

Ιστός οδοφωτισµού κυκλικής 

διατοµής, ύψους 8m µε 

κατάλληλη διαµόρφωση στην 

κορυφή (πείρος) για την 

προσαρµογή φωτιστικών 

σωµάτων και θύρα επίσκεψης µε 

κιβώτιο σύνδεσης των καλωδίων Τεμ. 9   

3 

Φωτιστικό σώµα οδοφωτισµού 

τετράγωνου σχήµατος 

τεχνολογίας LED, ισχύος 76W, 

απόδοσης τουλάχιστον 9200 lm. 

Ενδεικτικού τύπου QDROME 

STU-M Τεμ. 113   

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ”

  7,50 6,60       

            

      28,00     

      49,00     

            

        1.415,00   

        2.750,00   

        820,00   
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7,05 42.652,50 

    

28,00 3.528,00 

49,00 6.174,00 

    

1.415,00 38.205,00 

2.750,00 24.750,00 

820,00 92.660,00 



ΕΡΓΟ:“ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ”

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ       

1 

Kάδοι αποριμμάτων από 

ανασυσταμένο μάρμαρο λευκού 

χρωματισμού. Τεμ. 15   

2 

Βιομηχανοποιημένα καθιστικά 

ορθογωνικής κάτοψης από 

ανασυσταμένο μάρμαρο Τεμ. 14   

 

ΠΕΡΙΖΩΜΑΤΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ       

42 

Σχάρα δένδρου κατασκευασμένη 

από σκυρόδεμα εξαιρετικά 

υψηλής απόδοσης ενισχυμένο με 

ίνες από ανοξείδωτο ατσάλι  Τεμ. 24   

  

1
o
Τακτικό Μέλος 

Δανελάτος Σπυρίδωνας 

ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών

 
 

  

Αργοστόλι25/4/2023

ΟΣυντάξας 

 

Γεράσιμος Φιλιππάτος
Τοπογράφος ΜηχανικόςΤ.Ε.

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ”

            

          1.115,00

          3.572,00

            

          2.000,00

2
o
Τακτικό Μέλος Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Σπαθής Σπυρίδωνας  

ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών  

 Γεράσιμος Φιλιππάτος
 ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών

25/4/2023  Αργοστόλι25/4/2023 

Εγκρίθηκε 

 ΗΑναπληρώτριαΠροϊσταμένη

τηςΔιεύθυνσηςΤεχνικώνΥπηρεσιών

Γεράσιμος Φιλιππάτος 
ΜηχανικόςΤ.Ε. 

  

ΕυρύκλειαΧαϊτίδουΠαπαδήμα
ΑρχιτέκτωνΜηχανικός 

 

 Σελίδα 24 

 

    

1.115,00 1.115,00 16.725,00 

3.572,00 3.572,00 50.008,00 

    

2.000,00 2.000,00 48.000,00 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Γεράσιμος Φιλιππάτος 
ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών 

ΗΑναπληρώτριαΠροϊσταμένη 

τηςΔιεύθυνσηςΤεχνικώνΥπηρεσιών 

ΕυρύκλειαΧαϊτίδουΠαπαδήμα 
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